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1. PREMESSA
Il Servizio della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una

procedura aperta informatizzata, ai sensi dellart. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un

contratto per Il'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della
pericolosita e del rischio da frana nei sub bacini 1) SULCIS, 2) TIRSO, 4) LISCIA, 5) POSADA-CEDRINO, 6)
SUD ORIENTALE, 7) FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI, nei modi, nei termini ed alle condizioni

previste nel presente capitolato tecnico e nella documentazione di gara.

Il presente capitolato tecnico (d'ora in avanti anche solo capitolato) contiene le specifiche tecniche,

l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono

essere oggetto di variante migliorativa.

La presente procedura e i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

dalle norme contenute dal bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato tecnico e in tutti gli

atti in essi richiamati;

Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere

idrauliche delle diverse categorie";

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

impianti elettrici";

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

D.M. 14 febbraio 1997 "Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle

Regioni, delle aree a rischio idrogeologico”;

D.Lgs. 11 giugno 1998, n. 180 - “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a

favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”;

D.P.C.M. 29 settembre 1998 - “Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri

relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.Lgs. 11 giugno 1998, n. 180”;

L. 18 maggio 1989, n. 183 - “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
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Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - “Norme per I'uso e la tutela del territorio regionale”, e

ss.mm.ii.;

D.Lgs. 12 ottobre 2000, n. 279 - "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e
in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamita naturali", convertito con

modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;

Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 - Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini

idrografici;

Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

Direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a
standard di qualita ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

L. 27 febbraio 2009, n°13 - Misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione

dell’ambiente;

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49: Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Regolamento di esecuzione (UE) n 821/2014 recante modalita di applicazione del regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalita dettagliate per
il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il

sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
dal Regolamento di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. 207 del 2010 in quanto vigente;

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”;
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e dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali.

2. OGGETTO DELLA GARA E OBIETTIVI GENERALI

L’appalto ha per oggetto le attivita e le prestazioni necessarie all’approfondimento e allo studio di dettaglio
del quadro conoscitivo della pericolosita e del rischio da frana presente nei Sub Bacini gia individuati
nell’ambito del Piano per il Razionale Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (Piano Acque), redatto nel
1987, e dalla deliberazione della Giunta Regionale in data 30.10.1990 n. 45/57, con particolare riferimento
alle aree di seguito specificate. Tale appalto € inoltre finalizzato alla predisposizione della variante generale
del Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, prevista dall’art.37
comma 1 delle vigenti Norme di Attuazione del PAI In particolare i Sub Bacini oggetto del presente appalto
sono: 1 (Sulcis) — 2 (Tirso) — 4 (Liscia) — 5 (Posada — Cedrino) — 6 (Sud-Orientale) — 7 (Flumendosa —

Campidano — Cixerri).

Lo studio in argomento costituisce processo di revisione ed approfondimento del Piano Stralcio di Bacino per
I'Assetto Idrogeologico (PAl), quale piano territoriale di settore. 1l PAI costituisce lo strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio di

frana, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali, del territorio interessato.

Lo studio oggetto del presente capitolato, risponde all’esigenza di raggiungere una maggiore e accurata
conoscenza delle problematiche di dissesto legato a criticita franose, con particolare riferimento ad alcune
situazioni indefinite nell’attuale scenario regionale. Inoltre lo studio risponde anche alla necessita di
revisionare, precisare o innovare le analisi relative a zone che nel frattempo, a decorrere dalla prima stesura
del PAI, sono state oggetto di sopravvenuti imprevisti eventi di dissesto e che, comunque, hanno rilevato o
prodotto uno stato di criticita del sistema geomorfologico. Lo studio, quindi, si pone come obiettivo anche
quello di armonizzare le risultanze degli studi di approfondimento approvati o in fase di approvazione,
predisposti successivamente alla prima stesura del PAI al fine di fornire un quadro completo delle situazioni

di potenziale criticita geomorfologica nei territori indagati.

Le attivita e le prestazioni oggetto del presente appalto, che dovranno essere condotte secondo la

metodologia minima gia adottata per la redazione del PAI (“Linee guida per I'attivita di individuazione e di

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
Allegato 1 — Capitolato tecnico
CUP E78C17000070002- CIG 71685022FD

Pag. 5 di 54



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

perimetrazione delle aree a rischio idraulico e geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia”,
redatte nell’agosto 2000 per la Regione Autonoma della Sardegna dal Gruppo di Coordinamento composto
dal Dott. Geol. Daria Dovera, Prof. Ing. Marco Mancini e dal Prof. Ing. Marco Salis), vengono di seguito

schematicamente riportate:

Esecuzione delle analisi e degli studi di dettaglio necessari all'individuazione di tutte le aree a pericolosita da
frana moderata (Hgl), media (Hg2), elevata (Hg3) e molto elevata (Hg4), presenti nel territorio dei Sub
Bacini oggetto del presente appalto, e alla definizione delle aree nelle quali si esclude la presenza di

fenomeni franosi in atto o potenziali (HgO).

Integrazione e aggiornamento del catalogo degli elementi a rischio, predisposizione delle carte degli
elementi a rischio, e predisposizione delle carte delle aree a rischio di frana, secondo le definizioni di cui al
D.P.C.M. del 29.09.1998 e del D.Lgs. 49/2010.

Individuazione delle azioni strutturali e non strutturali finalizzate alla messa in sicurezza delle popolazioni e

dei territori.

Il servizio in appalto & da conseguirsi sulla base delle specifiche tecniche e funzionali, dei livelli di qualita e
degli elementi del contesto operativo di riferimento riportati nel presente Capitolato, che sono da intendersi

come insieme di requisiti minimi a cui I'offerente dovra attenersi nello svolgimento del servizio.

Si fa presente, a riguardo, che tali specifiche tecniche potranno comunque essere dettagliate e integrate per
migliorare il livello qualitativo sotto il profilo scientifico, al fine di restituire un prodotto finale piu rispondente e
appropriato alle problematiche del territorio regionale. Come meglio specificato nei punti seguenti, per la
definizione completa delle citate specifiche tecniche, nella prima fase di realizzazione dello “Studio”, sara
predisposto a cura dell’aggiudicatario un prototipo completo di tutti gli elaborati digitali e cartacei relativi ad

una o piu zone rappresentative delle diverse problematiche geomorfologiche.

Tutte le prestazioni oggetto d’appalto devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, con modalita,
attrezzature e mezzi adeguati e nella piena e incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni
espresse nel presente Capitolato, in sede di offerta, nel contratto d’appalto, nonché secondo le disposizioni

che verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile del Gruppo di Valutazione.
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Qualora, ai fini del conseguimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, I'Appaltatore debba
realizzare attivita e/o forniture in aggiunta a quelle previste dall’'offerta, i relativi oneri saranno tutti a suo

carico.

Lo studio oggetto del presente capitolato viene eseguito su incarico della Direzione Generale Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, alla quale € demandata ogni decisione in merito a

gualsiasi variante, sia tecnica sia amministrativa, e la validazione di qualsiasi atto che interessi lo studio.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SPECIFICHE

Lo studio oggetto del presente capitolato verra elaborato e sottoposto ad approvazione attraverso lo
svolgimento delle fasi operative e procedurali elencate nel seguito. Poiché lo “Studio” si configura come
variante generale a territori parzialmente gia studiati dal vigente PAI, che rappresenta uno dei Piani Stralcio
del Piano di Bacino Distrettuale, esso dovra essere approvato ai sensi del disposto degli articolin. 8, n. 9 e
n. 10 della L.R. 06.12.2006, n. 19.

Per ciascuna delle fasi vengono precisate nel seguito del presente articolo le attivita a carico

dell’'aggiudicatario. Le fasi di lavoro individuate e nel seguito dettagliate sono le seguenti:
— Fase informativa;

— Fase A (da eseguirsi contemporaneamente a quella informativa);

— Fase B;

— FaseC.

Fase informativa — Conferenze informative con le Province ed i Comuni interessati

La fase in argomento ha la finalita di informare le Province ed i Comuni interessati sui criteri, i metodi, i tempi

e le modalita che verranno seguiti nell’elaborazione del medesimo studio.

A seguito della firma del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, il Presidente del Comitato
Istituzionale dell’Autorita di Bacino della Regione Autonoma della Sardegna provvedera a convocare una o

pit conferenze informative articolate per Province.
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Nella fase informativa in discorso I'aggiudicatario dovra garantire le seguenti attivita:

1. Aggiornamento del programma di lavoro, in cui dovranno essere dettagliatamente indicate le attivita di
raccolta dati, indagini in campo, elaborazione dati e restituzione cartografica, etc, e I'indicazione della
composizione e delle qualifiche dei componenti il gruppo di lavoro, che dovranno essere verificati ed

approvati dal Gruppo di Valutazione prima dell’inizio delle attivita;

2. Proposta di integrazione e aggiornamento delle Linee guida del PAI da utilizzare per la redazione del
presente studio, da condividere con il Gruppo di valutazione prima della sua validazione da parte della

6

Direzione Generale ADIS. Tale proposta comprendera anche I'aggiornamento dell“Integrazione delle
Linee Guida del PAI in merito alla perimetrazione e assegnazione delle classi di pericolosita per le aree
soggette a pericolosita di frana di tipologia sinkhole”. La proposta di aggiornamento delle Linee Guida del
PAI dovra indicare una metodologia di lavoro, basata su procedure scientificamente consolidate, che
permetta di stabilire i criteri per l'individuazione e perimetrazione delle aree pericolose dal punto di vista
geomorfologico, anche in riguardo le problematiche legate alle suddette aree “sinkhole”, a quelle
interessate da attivita minerarie dismesse o0 in esercizio, e alle aree costiere interessate da fenomeni di

arretramento e crollo delle pareti rocciose;

3. Redazione di un documento che evidenzi il “progetto dello studio”, consistente in una sintesi non tecnica
della” Relazione descrittiva del servizio offerto” presentata in fase di gara, riportante i criteri, i metodi, i
tempi e le modalita che verranno seguiti nell’elaborazione del medesimo studio e consenta di informare i

comuni e le province interessate, nel corso delle conferenze previste;

4. Partecipazione del Responsabile di Studio e del Responsabile tecnico-scientifico e degli eventuali
specialisti di settore a tutte le riunioni indette dal Gruppo di valutazione e a tutte le conferenze informative

articolate per Province.
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FASE A — Predisposizione della documentazione tecnica ai sensi delle linee quida del PAI

Nella fase di cui trattasi verra effettuata da parte della aggiudicatario I'analisi e approfondimento dei
fenomeni di criticita geomorfologica comportanti potenziali problemi di dissesto idrogeologico da frana con

predisposizione della documentazione tecnica ai sensi delle Linee guida del PAI e del loro aggiornamento.
Le attivita della presente fase a carico della aggiudicatario sono in sintesi le seguenti:

I Raccolta dati, a supporto di tutte le restanti attivita della fase A

Verra effettuato il recupero dei dati cartacei e digitali, oltre che della documentazione tecnica necessaria per
il corretto svolgimento dello “Studio”, da effettuare presso gli Enti pubblici quali Assessorati Regionali,
Province, Uffici Tecnici Comunali, etc., che ricadono nei territori interessati dallo Studio, dei quali
’Amministrazione provvedera a fornire un primo elenco, che potra essere comunque oggetto di integrazioni

a seguito di indagini presso i suddetti Enti.

Rimane inteso che la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna —
Servizio Difesa del Suolo, Assetto idrogeologico e Gestione rischio alluvioni — s’impegnera a presentare
'aggiudicatario presso le Amministrazioni e gli Enti, al fine di favorire I'acquisizione di tutti gli atti, studi e
progetti necessari all’esecuzione dello studio restando a totale carico della medesima gli oneri per il
personale e per la riproduzione di detti studi e progetti. L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare alle
prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie dei documenti suddetti, e si riconosce unica e diretta
responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa
derivare alle Amministrazioni proprietarie degli studi suddetti. E da intendersi fin d’ora che tali documenti
dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalita del presente disciplinare e che per ogni altro utilizzo

la societa esecutrice si dichiara responsabile in toto.

L’acquisizione, compresi eventuali pagamenti per i diritti d’'uso, della cartografia IGM in scala 1:50.000 e

della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 € a carico della aggiudicatario.

L’aggiudicatario procedera inoltre alle ricognizioni in campo puntuali e dirette, con effettuazione di analisi

geolitologiche e geomorfologiche, da eseguire nelle aree urbane, strade statali, provinciali e comunali di
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rilevante importanza, ed in generale in tutte quelle aree di interesse in cui si rendesse necessario per la

buona esecuzione dello studio.

L’'acquisizione di tutti gli eventuali nulla-osta, autorizzazioni, permessi etc. per I'esecuzione dello “Studio”
necessari anche al reperimento dei dati e all’effettuazione delle operazioni di rilievo s’intende a carico

dell’aggiudicatario.

L’aggiudicatario, nella redazione degli elaborati richiesti nel presente capitolato, dovra comunque prendere
visione ed analizzare i Piani ed i Progetti di Piano inerenti alla difesa del Suolo, vigenti o in corso di
elaborazione nella Regione Sardegna, affinché i documenti finali siano coordinati e uniformati alle
metodologie, ai contenuti, ai modelli digitali e ai formati di quelli gia esistenti. A tal proposito la Societa
appaltatrice dovra predisporre il prototipo, riferito ad uno o piu sottobacini idrografici dalle forti connotazioni
delle pericolosita da frana dal quale possa evincersi lo schema del “Progetto” e soprattutto il relativo
raccordo con le pianificazioni di settore. La scelta dei sottobacini campione dovra essere effettuata di

concerto tra il Gruppo di Valutazione, il Responsabile di Studio e il Responsabile tecnico-scientifico.

L’aggiudicatario potra disporre inoltre dei seguenti documenti e Piani, in formato digitale qualora disponibili,
presso la sede del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna:

1. Piano Stralcio di Bacino per I'Assetto Idrogeologico relativo a tutto il territorio regionale approvato con

Decreto Presidente della Regione n. 67 del 10.07.2006;

2. Elaborati e relativi file digitali relativi all’ “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei
fenomeni di dissesto idrogeologico nei Sub Bacini Posada-Cedrino e Sud Orientale. Piano di
coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi

alluvionali del dicembre 2004” elaborata dal C.I.N.S.A;

3. Elaborati e relativi file digitali relativi allo “Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo
della pericolosita e del rischio da frana nel sub bacino n° 3 Coghinas-Mannu-Temo. Progetto di variante

generale e revisione del PAl della RAS, di cui all’art.37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione”

4. Progetto I.F.F.l. con relativi file digitali;

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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5. Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello studio

denominato “Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali della Regione Sardegna”;

6. Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2
del 15/03/2016 e Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
del 23.02.2017), successivamente aggiornato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del
17/05/2017;

7. Report dellAccordo di collaborazione tra ADIS e Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

dell’'Universita di Cagliari.

8. Elenco dei Comuni che hanno usufruito dei contributi di cui alla Legge n° 388/2000 (L.F. 2001) art. 142,
per la predisposizione di studi necessari per la definizione delle perimetrazioni del PAI e delle relative

opere di mitigazione del rischio, in ambito urbano;

9. Elenco dei Comuni beneficiari dei contributi di cui alla Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12, art. 16
comma 6, per la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26
delle norme di attuazione del PAI, nonché per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti

alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio;

10.Varianti al PAIl approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino preliminarmente, o in via

definitiva, al momento dell’aggiudicazione del presente bando;

11.Studi del territorio proposti dagli Enti locali ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI,
che sono stati adottati dal Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino al momento dell’aggiudicazione
del presente bando, ma non sono stati ancora oggetto di presentazione di una variante al PAI da parte

dei medesimi Enti locali;

12.Quadro degli interventi di mitigazione finanziati dall Assessorato Regionale LL.PP. in materia di difesa del

Suolo.

Saranno inoltre messi a disposizione dell’aggiudicatario, per lo svolgimento delle attivita oggetto del

presente capitolato, i documenti propedeutici in formato cartaceo e/o digitale laddove disponibili, di cui di

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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seguito si riporta I'elenco. Tali documenti, reperibili in parte anche nel Geoportale della Regione Autonoma
della Sardegna, nel portale Sardegna Territorio (http://www.sardegnageoportale.it), potranno comunque
essere reperiti presso il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze, Urbanistica.

Cartografia di base

— C.T.R. 1:10.000 (vettoriale e raster);

— Ortofotocarte AIMA 1:10.000 B/N e colori, varie annualita;

— Modello Digitale del Terreno SAR, passo 10 m;

— Database Topografico in scala 1:10.000 (in formato SHP);

— Data Base Multiprecisione della Regione Autonoma della Sardegna;

— Modello digitale del terreno derivato da rilievi LIDAR (PST-A del Ministero dellAmbiente e rilievi coste
R.AS)

Dati G.I.S. (in formato SHP)

— Idrografia ufficiale completa (grafo dell'idrografia regionale in scala 1:10.000) approvata con

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015;
— Limiti dei sub-bacini;
— Limiti amministrativi comunali;
— Carta Geologica di base della Sardegna in scala 1:25.000;
— Carta dell'Uso del Suolo in scala 1:25.000 (edizioni 2003 e 2008);
— Rilievi fotoaerei dei voli del 1954, 1968, 1977-78, 1987, 2006 e 2013 per lo studio foto interpretativo.

All'aggiudicatario e inoltre richiesta la preparazione, con preliminare assenso da parte del Gruppo di
Valutazione, di un indice relativo ai Report tecnici intermedi delle attivita di raccolta dati, delle verifiche sul

campo, dell’elaborazione dati e dei risultati conseguiti.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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Di

Determinazione delle aree oggetto delle analisi e degli studi di dettaglio

seguito verranno illustrate le diverse tipologie di aree su cui sono focalizzate le analisi e gli studi di

dettaglio. Al fine di evitare una eccessiva frammentazione della rappresentazione del territorio si ritiene

necessario fissare le soglie di Unita Minima di Cartografia da utilizzarsi nel presente studio. Tali soglie sono

da considerarsi, di norma, pari a 200 m? nell’'ambito urbano e pari a 400 m?in quello agricolo o extraurbano.

Le tipologie di aree individuate oggetto dello studio sono le seguenti:

a)

b)

c)

d)

Le aree che non risultano studiate dal PAI vigente o da altri studi di compatibilita geologica e geotecnica
ai sensi dellart. 8 comma 2 sempre delle vigenti Norme di Attuazione del medesimo PAI, e che
attualmente non sono perimetrate nelle tavole di pericolosita e rischio. L’analisi della pericolosita
geomorfologica di tali aree dovra essere condotta al fine di analizzare il fenomeno franoso nella sua

interezza fisiografica e geomorfologica, parimenti al punto seguente.

Le aree che non risultano studiate dal PAI vigente o da altri studi di compatibilita geologica e geotecnica
ai sensi dell’art. 8 comma 2 sempre delle vigenti Norme di Attuazione del medesimo PAI che rientrano nei
territori dei Comuni beneficiari dei contributi di cui alla Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12, art. 16
comma 6, per la gestione del PAI nellambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26
delle norme di attuazione del PAI, nonché per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti

alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio;

Le aree a pericolosita geomorfologica di qualunque livello gia inserite nel PAI che ad oggi non risultano

oggetto di variante o studi di approfondimento;

Le aree a pericolosita geomorfologica di qualunque livello gia inserite nel PAI oggetto di variante o di

studi di approfondimento;

Per i territori comunali per i quali siano in corso o gia sussistano studi di settore di maggior dettaglio,
ovvero siano in corso o siano intervenute varianti al PAI ai sensi dell’articolo 37 delle vigenti Norme di
Attuazione del medesimo PAI, ovvero siano in corso o siano stati eseguiti studi di compatibilita geologica
e geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 sempre delle vigenti Norme di Attuazione del medesimo PAI
(varianti e studi in corso o approvati dal Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino preliminarmente, o in

via definitiva, al momento dell’aggiudicazione del presente bando), definiti dai precedenti punti b) e d)

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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I'aggiudicatario, previa verifica degli stessi, dovra effettuare il coordinamento e I'armonizzazione fra tali

studi, varianti e lo studio oggetto del presente capitolato.

f) Le aree caratterizzate da pericolosita geomorfologica interessanti o insistenti su elementi a rischio, con
particolare attenzione a quelli di classe E3 ed E4, non considerate dall’attuale edizione del PAI, ovvero
segnalate dai Comuni (per mezzo di compilazione di apposito questionario, con format da predisporre a
cura dell’aggiudicatario e preliminarmente approvato dal’Amministrazione). | Comuni avranno un tempo
definito per rispondere alle richieste del questionario, dopodiché tutte le risposte pervenute oltre tale
periodo di tempo, definito dal Responsabile di Studio e approvato dal’Amministrazione, risulteranno

materiale da analizzare e elaborare durante la Fase B.

g) Le aree individuate e censite nell'ultima edizione dell’'l.F.F.l. del territorio regionale, e non ricomprese nel
PAIl, incluse le aree pericolose individuate nell’art. 26 delle vigenti Norme di Attuazione del PAI e non
perimetrate nella cartografia di piano, con particolare riferimento alle aree a franosita diffusa, aree

costiere a falesia e aree interessate da fenomeni di sprofondamento (sinkhole).

h) | versanti dei rilievi montuosi recentemente percorsi dal fuoco, a seguito del quale potrebbero emergere
problematiche legate a fenomeni di tipo geomorfologico sia potenziali che reali. Le suddette aree
dovranno essere individuate attraverso segnalazione dei Comuni, del’Ente Foreste della Regione

Sardegna e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

i) Le aree perimetrate dal PAI nelle quali sono stati realizzati, 0 sono in corso di realizzazione, interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico (per i quali occorre raccordarsi con i competenti uffici regionali o
relativi Enti Locali) che hanno comportato, o potranno comportare, modificazioni dei livelli o delle

estensioni delle aree perimetrate a rischio.

In ogni caso, resta inteso che il territorio dei sub bacini oggetto del presente studio andra esaminato

nell’interezza della loro superficie.

Il Redazione e consegna di un prototipo dello studio

Il prototipo, sara relativo a uno o piu sottobacini idrografici dei sub-bacini in studio, scelto in accordo con il

Gruppo di Valutazione ed il Responsabile tecnico-scientifico e relativo ad una o piu zone,

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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geomorfologicamente instabili, rappresentative delle problematiche della pericolosita e rischio da frana e
interessante elementi sensibili e strategici, preferibilmente in ambito urbano. La sua consegna,
comprendente N. 1 copia dei relativi elaborati cartacei e digitali, dovra avvenire entro 5 mesi dalla data del

verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

\VA Individuazione delle aree degli elementi soggetti a rischio, redazione del relativo atlante cartografico
e del catalogo degli elementi a rischio

Individuazione delle aree degli elementi soggetti a rischio di livello E1, E2, E3 ed E4, all'interno delle aree

oggetto delle analisi e degli studi di dettaglio, conseguente agli studi ed analisi di cui ai precedenti punti | e II.

La base di partenza per la loro individuazione sara rappresentata dalla Carta del Danno Potenziale elaborata
dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione
Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nellambito della procedura di
adozione del PGRA, da integrare e aggiornare mantenendo inalterato il suo schema di legenda, illustrato

nell’allegato B al presente capitolato.

L’aggiornamento di tale elaborazione sara effettuata, con particolare attenzione per gli elementi codificati 2a,
2b, 4a e 5d, ed in generale di tutti quelli attribuibili a classi di danno potenziale pari a D4, attraverso I'utilizzo
di ortofoto e immagini da satellite, Piani Urbanistici Comunali, Piani Paesistici ecc., reperibili anche via

internet e/o messi a disposizione dai Comuni e da altre Amministrazioni.
Il grado di vulnerabilita degli elementi a rischio sara sempre considerato pari all’'unita.

In questa fase I'aggiudicatario dovra elaborare e fornire un Report dell’attivita di determinazione delle aree
degli elementi a rischio conforme alle specifiche, formati e quantita dettagliati nella successiva Tabella N. 1,

punto 1.

Redazione dell'atlante cartografico degli elementi a rischio, completo di quadro d’unione la cui fornitura

dovra essere conforme alle specifiche, formati e quantita dettagliati nella successiva Tabella N. 1, puntol.

Redazione del catalogo degli elementi a rischio la cui fornitura dovra essere conforme alle specifiche, formati

e quantita dettagliati nella successiva Tabella N. 1, punto 2.

V. Redazione della cartografia intermedia e del relativo atlante cartografico

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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La cartografia intermedia richiesta comprende le seguenti carte la cui scala di rappresentazione sara pari a

1:10.000, da allestire nel relativo atlante cartografico:

— Carta Litologica;

— Carta delle Pendenze;

— Carta dell'Uso del suolo;

— Carta geomorfologica o dei fenomeni franosi;

— Carta dell'instabilita potenziale dei versanti;

Esse dovranno essere corredate da un quadro d’'unione di sintesi.

La relativa fornitura dovra essere conforme alle specifiche, formati e quantita dettagliati nella successiva
Tabella N. 1, punto 3.

VI. Individuazione delle aree a pericolosita da frana e redazione del relativo atlante cartografico

L’aggiudicatario provvedera ad individuare, conseguentemente agli studi, di cui ai precedenti punti delle aree
di pericolosita di livello Hgl, Hg2, Hg3 e Hg4, oltre a quelle classificate HgO, che verranno riportate su una

cartografia di sintesi.

A corredo della cartografia da predisporre € richiesta la realizzazione del quadro d’unione di sintesi che

riporti i riferimenti delle tavole per sub-bacino.

La relativa fornitura dovra essere conforme alle specifiche, formati e quantita dettagliati nella successiva
Tabella N.1, punto 4.

Delle attivita della sottofase fa parte anche la redazione di un Report dell’attivita di determinazione delle aree

di pericolosita.

VILI. Individuazione delle aree a rischio da frana e redazione del relativo atlante cartografico

L’aggiudicatario provvedera ad individuare, conseguentemente agli studi, di cui ai precedenti punti, le aree
interessate da rischio di tipo geomorfologico di livello Rg0, Rgl, Rg2, Rg3 e Rg4, che verranno riportate su

una cartografia di sintesi.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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A corredo della cartografia da predisporre & richiesta la realizzazione del quadro d’unione di sintesi che

riporti i riferimenti delle tavole per sub-bacino.

La relativa fornitura dovra essere conforme alle specifiche, formati e quantita dettagliati nella successiva
Tabella N. 1, punto 5.

Delle attivita della sottofase fa parte anche la redazione di un Report dell'attivita di determinazione delle aree

soggette a rischio
VIII. Redazione delle schede degli interventi di mitigazione del rischio frana e del relativo catalogo digitale

La fornitura dovra essere conforme alle specifiche, formati e quantita dettagliati nella successiva Tabella N.
1, punto 6.

Il complesso degli interventi di mitigazione considerato sara costituito oltre che da quelli proposti nello studio
che si ritengono necessari per la riduzione della pericolosita da frana, da quelli gia realizzati, o in fase di

realizzazione e di rilevante importanza

IX. Redazione della Relazione tecnica per i sub-bacini oggetto dell’aggiornamento

La fornitura dovra essere conforme alle specifiche, formati e quantita dettagliati nella successiva Tabella N.

1, punto 7.

FASE B — Adozione preliminare del Comitato Istituzionale dell’ Autorita di Bacino e fase di istruttoria

pubblica

| Adozione preliminare: A seguito dell'istruttoria positiva del Gruppo di Valutazione, lo “Studio” verra adottato

preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 della
L.R. 06.12.2006, n. 19.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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Le attivita richieste all’aggiudicatario consistono in questa fase nella partecipazione del Responsabile dello
Studio e del Responsabile tecnico-scientifico dell’aggiudicatario a tutte le riunioni del Comitato Istituzionale

necessarie per I'adozione preliminare dello “Studio”.

[l Istruttoria pubblica: Successivamente, come disposto dal comma 3 dell’articolo 9 della L.R. 06.12.2006, n.

19, lo “Studio” verra sottoposto alla fase di istruttoria pubblica articolata per Province. In particolare sara
sottoposto ad un periodo di pubblicazione non inferiore a sessanta giorni, durante il quale le osservazioni
formulate dalle autonomie locali, dalle organizzazioni e associazioni economiche e sociali e da tutti i soggetti
interessati, verranno raccolte presso gli uffici del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione
del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.
Trascorso tale termine il Presidente del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino della Regione
Autonoma della Sardegna provvedera ad indire [listruttoria pubblica articolata per Province, ai sensi

dell'articolo 18 della L.R. 22.08.1990, n. 40.

| pareri resi in sede di istruttoria pubblica, nonché le osservazioni raccolte dal Servizio Difesa del Suolo,
Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del’Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna verranno consegnate all’aggiudicatario dell’appalto, ai fini di una verifica

e di una valutazione delle stesse.

L’attivita richiesta all’aggiudicatario consiste in questa fase nella partecipazione del Responsabile dello
Studio e del Responsabile tecnico-scientifico dell’aggiudicatario, a tutte le riunioni relative alla fase di
istruttoria pubblica di cui sopra, a supporto del Presidente del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino,
della Direzione Generale del’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e del Gruppo di

Valutazione.

L’aggiudicatario & altresi tenuta a mettere a disposizione, per lo svolgimento di tali riunioni, le eventuali

attrezzature necessarie (PC portatili, videoproiettori, sistemi audiovisivi ecc.).

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
Allegato 1 — Capitolato tecnico
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FASE C — Adozione definitiva del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino e approvazione del

Consiglio Regionale

Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall’'ultima istruttoria pubblica, I'aggiudicatario dovra provvedere, anche
con eventuali opportune verifiche in campo, allesame ed all’eventuale recepimento delle osservazioni e dei

pareri.

Conseguentemente dovra modificare ed integrare, ove necessario, nel caso di accoglimento delle stesse gli
elaborati dello studio gia presentati, e provvedere alla consegna degli elaborati revisionati definitivi, che

dovranno essere validati dal Responsabile tecnico-scientifico.

Gli stessi elaborati verranno istruiti dal Gruppo di Valutazione ai fini dell’adozione definitiva da parte del

Comitato Istituzionale dell’ Autorita di Bacino della Sardegna.

Entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall’'ultima istruttoria pubblica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della
L.R. 06.12.2006, n. 19, il Comitato Istituzionale dellAutorita di Bacino della Sardegna, a seguito
dell’istruttoria positiva del Gruppo di Valutazione, adottera la proposta definitiva dello “Studio” e la
trasmettera al Consiglio Regionale per la sua approvazione finale, che dovra avvenire entro i successivi 90
(novanta) giorni, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 9

della L.R. 17.01.2005, n. 1.

L’attivita richiesta all’aggiudicatario consiste in questa fase nella partecipazione del Responsabile dello

Studio a tutte le riunioni del Comitato Istituzionale necessarie per I'adozione definitiva dello “Studio”.

Elaborati e documenti da fornire nelle diverse fasi

Le analisi, gli studi, gli approfondimenti e le perimetrazioni di cui alle attivita e forniture sotto dettagliate
dovranno essere effettuati sulla base delle metodologie di cui alle annesse linee guida del PAI, utilizzando

comunque applicativi relativi ai sistemi informativi geografici.

La restituzione cartografica sara realizzata sempre alla scala 1:10.000. Rimane inteso che non saranno

accettate carte in scala 1:10.000 ottenute come ingrandimento di carte a scala inferiori.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
Allegato 1 — Capitolato tecnico
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Relativamente al numero di copie da fornire indicato nella tabella 1 seguente (in generale, n. 2 copie su
supporto digitale e n. 1 copia cartacea), si precisa che esso dovra essere assicurato dall'aggiudicatario nella

consegna relativa alla FASE A.

A seguito dellesame e dell'eventuale accoglimento delle osservazioni, da effettuarsi nella FASE C,
'aggiudicatario dovra provvedere alla modifica e/o integrazione degli elaborati ed effettuare una consegna
integrativa, in modo da allestire e rendere disponibile un numero di copie degli elaborati dello studio, nella
loro stesura revisionata definitiva, conforme a quanto richiesto nella Tabella 1 seguente, ossia n. 2 copie su
supporto digitale ed in n. 1 copia cartacea da predisporre per ogni fase di adozione e approvazione da parte

del Comitato Istituzionale, in scala e formato da concordare con la stazione appaltante.

La fornitura dei necessari supporti digitali quali, ad esempio, HD, Memorie Flash, CD, DVD, ecc. rientra tra
gli oneri a carico dell’aggiudicatario, a fine servizio, di tutti i risultati prodotti nello svolgimento del servizio

debitamente organizzati su un unico supporto digitale fornito a totale carico dell’Appaltatore

Si riporta di seguito I'elenco degli elaborati minimi richiesti per lo “Studio”. In particolare, nella colonna
“Specifiche e quantita da fornire “Prodotti” sono indicati gli elementi ed i contenuti minimali relativi a ciascun

elaborato, che dovranno essere forniti per i sub-bacini analizzati.

TABELLA N. 1 - Elaborati dello “Studio” e specifiche dei prodotti associati

ELABORATI SPECIFICHE E QUANTITA’ DA FORNIRE
La cartografia degli elementi soggetto a rischio dovra contenere gli elementi

soggetti a rischio E1, E2, E3 ed E4, con particolare attenzione per quelli di
classe E3 ed E4, ricadenti nei territori oggetto dello studio. Il set minimo di
attributi che dovra essere associato ad ogni elemento territoriale
comprenderd, oltre alle informazioni di carattere geometrico, tutte le

1 Elementi a rischio e informazioni individuate secondo lo schema rappresentato nell’Allegato B al
relativo atlante carto- presente capitolato.
grafico | dettagli (formattazione, impaginazione, legenda, cromatismi) dovranno

essere indicati dal Responsabile di Studio in accordo con il Gruppo di

valutazione (d'ora in poi GdV) sulla base di bozze proposte

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
Allegato 1 — Capitolato tecnico
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ELABORATI SPECIFICHE E QUANTITA’ DA FORNIRE

dall’aggiudicatario, in linea con quanto gia realizzato dallAmministrazione in
precedenti studi. Gli elementi a rischio siano essi di tipo lineare, puntuale o
areale, saranno rappresentati in tutta la loro estensione, senza soluzione di
continuita, in fogli esattamente contigui e marginalmente sovrapponibili, anche
sotto forma di atlante.

Il servizio reso comprendera:

= Report dell’attivita di determinazione delle aree degli elementi a rischio che
dovra descrivere le fonti di recupero dati e i risultati dei calcoli eseguiti, e in n°
1 copie su carta e n° N. 1 copie dei supporti contenenti i file pdf e doc, o
equivalenti.

e N° 1 copia cartacea della stampa a colori dell’atlante cartografico degli
elementi a rischio (da restituire come da proposta del Responsabile di Studio
in accordo con il GdV, rispettivamente per la fase di approvazione
preliminare e per quella di adozione definitiva).

e N° 1 copia cartacea della stampa a colori della cartografia di sintesi del sub
bacino degli elementi a rischio (da restituire come da proposta del
Responsabile di Studio in accordo con il GdV, rispettivamente per la fase di
approvazione preliminare e per quella di adozione definitiva).

e N. 1 copia cartacea del quadro d’unione, reso in apposito formato di stampa

da definire con il GdV

= N. 2 copie dei supporti contenenti i file shape, in formato vettoriale, da
predisporsi secondo le specifiche previste nell’allegato A al presente
capitolato.

= N. 2 copie dei supporti contenenti i file digitali in formato pdf, corrispondenti ad
ogni tavola dell’atlante cartografico degli elementi a rischio e a tutti gli output
di stampa precedentemente definiti.

Il catalogo degli elementi soggetto a rischio dovra contenere gli elementi soggetti

2.Catalogo degl a rischio E1, E2, E3 ed E4, con particolare attenzione per quelli di classe E3 ed

elementi a rischio

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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ELABORATI

SPECIFICHE E QUANTITA’ DA FORNIRE

(segue)
2.Catalogo degli
elementi a rischio

E4, ricadenti nei territori oggetto dello studio, individuati attraverso la Carta
Tecnica Regionale (C.T.R.), I'utilizzo di ortofoto e immagini da satellite, i Piani
Urbanistici Comunali, i Piani Paesistici ecc., reperibili anche via internet e messe
a disposizione dai Comuni e dalle Amministrazioni competenti.

Il grado di vulnerabilita degli elementi a rischio sara sempre considerato pari
all'unita.

Sulla base dell'individuazione degli Elementi a rischio, il catalogo dovra essere
rappresentato tramite database geografico ed alfanumerico, tale da poter essere
utilizzato, collegato e relazionato in ambiente GIS, secondo il modello fisico
logico che 'aggiudicatario avra cura di individuare e sottoporre all’approvazione
del Gruppo di Valutazione.

Il set minimo di attributi che dovra essere associato ad ogni elemento territoriale
comprendera, oltre alle informazioni di carattere geometrico, tutte le informazioni
individuate secondo lo schema rappresentato nell’Allegato B al presente
capitolato.

3. Cartografia
intermedia e relativo
atlante cartografico

Report dell’attivita di raccolta dati e di determinazione delle carte tematiche
contenere le motivazioni e le argomentazioni delle scelte e i risultati dei calcoli
esequiti. Il report € richiesto in n° 2 copie su carta, oltre che su file pdf e doc, o
equivalenti.

Carta Litologica

La carta litologica deve essere redatta attraverso rilievi in campo mirati, e
utilizzando le restituzioni cartografiche gia esistenti aventi la scala di
rappresentazione di maggior dettaglio disponibile (es. 1:5.000, 1:10.000,
cartografia elaborata dal Comune per i piani urbanistici, alla carta geologica
1:25.000 disponibile presso 'Ass. EE. LL. “Linee guida per 'adeguamento dei
piani urbanistici comunali al PPR e al PAI”). Resta inteso che, la scala di
rilevamento nei Centri abitati e lungo le strade statali, provinciali e quelle
comunali di rilevante importanza sara 1:10.000.

La legenda dei tematismi della carta litologica, da concordare preliminarmente

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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ELABORATI SPECIFICHE E QUANTITA’ DA FORNIRE

con il GdV, deve tener conto di tutte quelle situazioni stratigrafiche e strutturali
che possono compromettere la stabilita di un versante. Pertanto, nella suddetta
legenda per l'attribuzione dei pesi alle classi litologiche, dovranno essere tenuti in
considerazione parametri quali: lo stato di fratturazione o di compattezza, di
alterazione della roccia, la pendenza e la giacitura degli strati o dei piani di
scistosita, spaziature delle discontinuita, gli spessori delle coperture di
alterazione delle rocce litoidi, il grado di cementazione dei depositi detritici e
alluvionali, gli spessori del detrito, permeabilita etc.

Carta delle Pendenze

In assenza di cartografia tecnica a scala di piano urbanistico (1:2.000 o 1:4.000),
qualora disponibili, per la realizzazione della carta delle pendenze potranno
essere utilizzati i DEM, in formato ESRI GRID, passo 10 m, oppure servirsi della
CTR 1:10.000 3D, entrambi disponibili presso I'’Assessorato EE.LL. della Regione
Sardegna o, laddove disponibile, i DTM piu dettagliati, in particolar modo negli
(segue) ambiti urbani e periurbani.

3. Cartografia
intermedia e relativo Carta dell’'Uso del suolo

atlante cartografico Per la redazione della carta dell’'uso del suolo occorre riferirsi alla cartografia
avente la scala di studio, con il maggior dettaglio possibile. Particolare
importanza dovra essere rivolta verso quelle aree che sono state soggette a
incendi, o ad un disboscamento in quanto cid potrebbe influire nel punteggio,
rispetto a quello che potrebbe derivare dalla cartografia precedente La legenda
della carta dell'uso del suolo, da concordare preliminarmente con il GdV, deve
tener conto di tutte quelle situazioni, come ad esempio gli apparati radicali, che
possono favorire, e in alcuni casi compromettere, la stabilita di un versante, e
delle nuove aree di espansione urbanistica approvate nei P.U.C., che dovranno
essere classificate come tessuto urbano.

Carta dell'instabilita potenziale dei versanti
La carta dell'instabilita potenziale derivera dalle operazioni di sovrapposizione

delle carte tematiche precedenti, al fine di ottenere un punteggio finale che

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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ELABORATI SPECIFICHE E QUANTITA’ DA FORNIRE
rappresenti l'influenza dei fattori litologia, uso del suolo e pendenze, sulla stabilita

potenziale dei versanti. Considerata la scala di dettaglio dello studio, qualora
dovessero emergere delle evidenti incongruenze con l'effettiva condizione di
stabilita verificata in campo, sara possibile intervenire sulla perimetrazione della
pericolosita potenziale, scaturita da una semplice somma algebrica, attraverso la
modifica dei punteggi dei tematismi suddetti. Previo accordo preliminare con il
GdV, il possibile cambiamento dei punteggi, indicati nelle tabelle delle Linee
Guida del PAI, potra avvenire tramite argomentazione ragionata di carattere
geologico, geotecnico e uso del suolo da parte dell’aggiudicatario, che dovra
essere presentata durante la Fase A, validata dal Responsabile tecnico —
scientifico e condivisa con il GdV, e quindi descritta nei relativi Report tecnici.

Carta geomorfologica o dei fenomeni franosi

La carta geomorfologica deve essere redatta attraverso lo studio delle foto aeree
(segue) disponibili e rilievi in campo mirati. Essa dovra prevedere una caratterizzazione
3. Cartografia geologica e geomorfologica e, in particolare, dovra affrontare le problematiche
intermedia e relativo geomorfologiche nei sottobacini idrografici, eventualmente di reticoli minori, che
atlante cartografico comprendono i centri abitati, le strade statali, provinciali e quelle comunali di
rilevante importanza. La carta dei fenomeni franosi dovra inoltre comprendere le
zone individuate e censite nell’'ultima edizione dell’l.F.F.l. del territorio regionale,
e non ricomprese nel PAI, incluse le aree pericolose individuate nell’art. 26 delle
N.A. del PAI e non perimetrate nella cartografia di piano, con particolare
riferimento alle aree a franosita diffusa, aree costiere a falesia e aree interessate
da fenomeni di sprofondamenti (sinkhole). | contenuti in legenda della carta,
previo accordo con il GdV, dovranno comprendere, tra l'altro, i seguenti campi
tematici: reticolo idrografico, litologia, dati morfogenetici, dati morfocronologici e
dati morfoevolutivi. Particolare attenzione nella redazione della carta dovra
essere rivolta all'individuazione e rappresentazione della tipologia di frana come:
crolli, ribaltamenti, colate detritiche e scoscendimenti.

La fornitura comprendera:

e N. 1 copie cartacea del quadro d’'unione di sintesi, reso in apposito formato

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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di stampa da definire con il GdV che riporti i riferimenti delle tavole per sub-

bacino.

= N° 1 copie cartacea della stampa a colori della cartografia di sintesi del sub
bacino su elencata (da restituire come da proposta del Responsabile di Studio
in accordo con il GdV);

= N° 1 copie cartacea dell’atlante cartografico (da restituire come da proposta
(segue) del Responsabile di Studio in accordo con il GdV). | dettagli (formattazione,
impaginazione, legenda, cromatismi) dovranno essere concordati tra il

Responsabile dello Studio, ed il GdV, sulla base di bozze proposte

3. Cartografia

intermedia e relativo
atlante cartografico dall’aggiudicatario. | tematismi delle sopra elencate carte, siano essi di tipo
lineare, puntuale o areale, saranno rappresentati in tutta la loro estensione,
senza soluzione di continuita in tavole esattamente contigue e marginalmente

sovrapponibili.

= N. 2 copie dei supporti contenenti i file shape, in formato vettoriale, da
predisporsi secondo le specifiche previste nell’allegato A al presente
capitolato.

= N. 2 copie dei supporti contenenti i file pdf corrispondenti ad ogni tavola di che
trattasi e a tutti gli output di stampa precedentemente definiti.

L’individuazione e la perimetrazione delle aree interessate da pericolosita di
frana HgO, Hgl, Hg2, Hg3 e Hg4, conseguente agli studi e analisi di cui ai punti
precedenti, sara riportata su base cartografica C.T.R., in formato vettoriale
shape. La scelta dei graficismi, da concordare con il Gruppo di Valutazione,
4. Aree di pericolosita | dovra essere tale da permettere la rappresentazione contemporanea delle classi
da frana e relativo di pericolosita derivanti sia da instabilita geomorfologica, sia da fenomeni
atlante cartografico. derivanti da sprofondamenti di varia natura (Sinkhole).

La fornitura comprendera:

= Report dell'attivita di determinazione delle aree di pericolosita che dovra
argomentare e contenere le motivazioni delle scelte e i risultati dei calcoli

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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eseguiti. Esso dovra essere consegnato in n° 2 copie su carta, oltre che su
file pdf e doc, o equivalenti,

= N° 1 copie cartacea della stampa a colori dell’atlante cartografico (da restituire
come da proposta del Responsabile di Studio in accordo con il GdV,
rispettivamente per la fase di approvazione preliminare e per quella di
adozione definitiva). | dettagli (formattazione, impaginazione, legenda,
cromatismi) dovranno essere indicati dal Responsabile di Studio, in accordo
con il GdV, sulla base di bozze proposte dall’aggiudicario. Ogni area
perimetrata a pericolosita geomorfologica dovra essere interamente
rappresentata in tutta la sua estensione, senza soluzione di continuita, in fogli

(segue) esattamente contigui e marginalmente sovrapponibili. Il quadro d’'unione dovra
4. Aree di pericolosita . . . - . .
essere reso in apposito formato di stampa da definire previo accordo con il

da frana e relativo GdV.

atlante cartografico.
= N° 1 copie cartacea della stampa a colori della cartografia di sintesi del sub

bacino delle Aree di pericolosita da frana, (da restituire come da proposta del
Responsabile di Studio in accordo con il GdV).

= N. 2 copie dei supporti contenenti i file shape, in formato vettoriale, da
predisporsi secondo le specifiche previste nell’allegato A al presente
capitolato.

= N. 2 copie dei supporti contenenti i File pdf, corrispondenti ad ogni tavola
dellatlante cartografico di che trattasi. e a tutti gli output di stampa
precedentemente definiti.

L’individuazione e la perimetrazione delle aree interessate da rischio di tipo
geomorfologico di livello Rg0, Rgl, Rg2, Rg3 e Rg4, conseguente agli studi e
analisi di cui ai punti precedenti sara riportata su base cartografica C.T.R., in
5. Aree a rischio da .
formato vettoriale shape.
frana e relativo atlante

cartografico

La fornitura comprendera:

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
Allegato 1 — Capitolato tecnico
CUP E78C17000070002- CIG 71685022FD

Pag. 26 di 54



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

ELABORATI SPECIFICHE E QUANTITA’ DA FORNIRE

e Report dell’attivita di determinazione delle aree soggette a rischio da frana,
che dovra argomentare e contenere le motivazioni delle scelte e i risultati dei
calcoli eseguiti. Il Report dovra essere fornito in n° 2 copie su carta ed in n. 2
copie dei supporti contenenti i file pdf e doc, o equivalenti

» Quadro d'unione, reso in apposito formato di stampa da definire con il GdV, in
N. 1 copia cartacea;

= N° 1 copia cartacea della stampa a colori dell’atlante (da restituire come da

proposta del Responsabile di Studio in accordo con il GdV, rispettivamente
(segue) per la fase di approvazione preliminare e per quella di adozione definitiva). |
5. Aree a rischio da dettagli (formattazione, impaginazione, legenda, cromatismi) dovranno essere
frana e relativo atlante indicati dal Responsabile di Studio, in accordo con il GdV, sulla base di bozze
proposte dall’aggiudicatario. Ogni area perimetrata a pericolosita

cartografico
geomorfologica dovra essere interamente rappresentata in tutta la sua
estensione, senza soluzione di continuita, in fogli esattamente contigui e
marginalmente sovrapponibili.
= N° 1 copia cartacea della stampa a colori della cartografia di sintesi del sub
bacino delle Aree a rischio da frana (da restituire come da proposta del
Responsabile di Studio in accordo con il GdV).
= N. 2 copie dei supporti contenenti i file shape, in formato vettoriale, da
predisporsi secondo le specifiche previste nell’allegato 1 al presente
capitolato.
= N. 2 copie dei supporti contenenti i File pdf, corrispondenti ad ogni tavola
dell’'atlante cartografico delle aree a rischio geomorfologico e a tutti gli output
di stampa precedentemente definiti.
L’aggiudicatario dovra redigere le schede degli interventi di mitigazione, da
6. Schede degli compilarsi secondo uno schema predisposto a cura dell’aggiudicatario, previa
interventi di approvazione del Gruppo di Valutazione, validato dal Responsabile tecnico —

mitigazione del rischio | scientifico. Le schede riguarderanno sia gli interventi proposti dall’aggiudicatario

frana per la riduzione della pericolosita da frana sia quelli gia realizzati, o in fase di

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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realizzazione e di rilevante importanza. Questi ultimi saranno censiti a cura

dell’aggiudicatario attraverso sopralluoghi e/o opportuna richiesta ai Comuni o
alle Amministrazioni che ne hanno curato la realizzazione (Assessorato ai Lavori
Pubblici, Ambiente della Regione Sardegna oltre al Corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Provincia, A.N.A.S. Trenitalia, Ferrovie della Sardegna, etc.),
compresa l'acquisizione dei certificati di regolare esecuzione e/o di collaudo
gualora disponibili.

Particolare attenzione dovra essere rivolta alle aree perimetrate a rischio di frana

aventi classe Rg3 ed Rg4.

Le soluzioni d’intervento, ove possibile, dovranno privilegiare I'utilizzo di tecniche
di ingegneria naturalistica nell’ottica del rispetto ambientale. Le suddette tecniche
dovranno essere scelte tra quelle individuate nello “Studio generale per la
definizione delle Linee Guida regionali per la realizzazione degli interventi di
riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica” disponibile per la
consultazione presso il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e
Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del

(segue)
6. Schede degli Distretto Idrografico della Sardegna.
interventi di Le schede dovranno essere raggruppate in un catalogo che dovra essere

mitigazione del rischio rappresentato tramite database geografico ed alfanumerico, tale da poter essere

frana utilizzato, collegato e relazionato in ambiente G.1.S., secondo il modello fisico
logico che I'aggiudicatario avra cura di individuare e sottoporre all’approvazione
del Gruppo di Valutazione. Il set minimale di attributi, associato ad ogni
intervento di mitigazione comprendera,: la tipologia del bene, costo unitario
dell'intervento, descrizione della fenomenologia della frana ( classificazione
dell’'evento franoso e cause di dissesto) , le ipotesi di soluzione d’intervento e la
tipologia dell’intervento prescelta, la stima dei costi, oltre alla riduzione della
pericolosita da frana attesa a seguito degli interventi di mitigazione proposti, che
comportera una diminuzione del grado di rischio.

| dettagli delle schede e della struttura della banca dati geografica dovranno
essere indicati dal Responsabile dello studio, in accordo con il GdV, sulla base di

bozze proposte dall’aggiudicatario.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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La fornitura comprendera:

= N° 1 copie della stampa su carta dello schedario, relativamente ad ogni
singolo Comune in cui sono previsti interventi di mitigazione del rischio gia
realizzati o in fase di progetto,

= N. 1 copie dei supporti contenenti la banca dati geografica in formato
shapefile, o equivalente, da collegare al database alfanumerico mediante il
campo comune “CodiceScheda”.

Relazione tecnica, che illustri i contenuti e i risultati degli studi e delle analisi che
sono stati condotti e descritti dettagliatamente nei Report intermedi. L™ indice”
7.Relazione tecnica della Relazione generale dovra essere preliminarmente concordato con il GdV.

La fornitura comprendera:

e N° 2 copie della stampa su carta

e N. 2 copie dei supporti contenenti i file pdf, doc o equivalenti.

4. EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI
Saranno oggetto di valutazione eventuali servizi aggiuntivi dei quali andra descritta e dimostrata I'attinenza e

I'efficacia delle attivita in relazione al raggiungimento dell’obiettivo posto.

5. MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

5.1. Luogo di esecuzione del servizio
Ai fini dello svolgimento del servizio e comunque prima dell’avvio di qualunque attivita inerente I'appalto in

oggetto, I'aggiudicatario dovra reperire, a proprie cure e spese, un’idonea sede operativa situata nel comune
di Cagliari, nella quale mettere a diposizione del Gruppo di Valutazione un ambiente attrezzato. L'immobile,
da adibire a sede operativa per I'espletamento della Fase A del servizio in oggetto, dovra possedere le

seguenti caratteristiche minime:

— essere dotata di spazi ed arredi adeguati alla conservazione e alla salvaguardia dell'integrita degli

elaborati e dei dati prodotti nel corso delle attivita;

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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— possedere tutti i requisiti di igienicita e sicurezza prescritti dalla normativa vigente relativamente ai locali
da adibire a luoghi di lavoro;

— essere dotata di una linea telefonica ed un fax, nonché di adeguato collegamento alla rete internet;

In mancanza di un’idonea sede operativa I'Appaltatore non potra dare avvio allo svolgimento del servizio,

senza che ci0o possa costituire motivo per la concessione di una proroga del termine contrattuale fissato per

l'ultimazione delle attivita in appalto.

Qualora I'Appaltatore non disponga entro due mesi dalla consegna del servizio di una sede operativa

ritenuta idonea ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, Amministrazione si riserva la facolta di

procedere alla risoluzione del contratto.

5.2. Durata e decorrenza del contratto
La durata della prestazione oggetto del contratto € di 24 mesi indicativamente a partire dalla data di

stipulazione del contratto.

5.3. Tempistica e modalita di realizzazione del servizio

La stipula del contratto relativo al presente studio sara effettuata con i termini e le modalita, previsti dalla

normativa vigente.

Il Responsabile del Gruppo di Valutazione nominato dallAmministrazione, entro 45 giorni dalla data della

stipula del contratto, disporra l'inizio dello Studio con un apposito “Verbale di avvio dell’esecuzione del

contratto”, che verra sottoposto alla firma dell’aggiudicatario.

L’Amministrazione si riserva la facolta di chiedere all’Appaltatore, I'esecuzione anticipata del contratto.

L’Amministrazione si riserva altresi la facolta di risolvere il contratto qualora I'aggiudicatario non si presenti

alla seconda convocazione per la firma del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. In merito alla

facolta dell’aggiudicatario di chiedere di recedere dal contratto, qualora la consegna avvenga in ritardo per
fatto o colpa del’Amministrazione, si applica quanto disposto dalla normativa vigente.

La durata complessiva stimata dello “Studio” sara pari a 24 (ventiquattro) mesi, e sara suddivisa in 3 distinte

fasi:

— Fase Informativa e Fase A, della durata massima complessiva fissata in 13 (tredici) mesi a decorrere
dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Gli elaborati dovranno essere consegnati
entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del Verbale di avvio del’esecuzione del contratto;

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e

del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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— Fase B, della durata complessiva stimata in 6 (sei) mesi necessari allAmministrazione Regionale per
'adozione preliminare e per lo svolgimento della fase di istruttoria pubblica descritta in precedenza, e che

si concludera con lo svolgimento dell'ultima istruttoria pubblica;

— Fase C, della durata complessiva stimata in 5 (cinque) mesi, necessari per 'esame e I'eventuale
recepimento delle osservazioni e dei pareri formulati, stesura definitiva degli elaborati aggiornati,
adozione definitiva da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino, e approvazione finale da

parte del Consiglio Regionale della Sardegna.

Resta inteso che I'aggiudicatario eseguira lo “Studio” secondo I'articolazione in fasi ed attivita illustrata nel
Programma Operativo Cronologico, il quale dovra essere presentato in sede di gara allegato all’'offerta, che
potra prevedere le consegne in tempi inferiori a quelli massimi sopra elencati nel presente capitolato, e la
consegna intermedia delle elaborazioni delle singole parti costituenti lo studio purché concluse.

La tempistica di esecuzione, indicata in sede d’offerta nel Programma operativo cronologico, & vincolante

per la 'aggiudicatario.

Fase A - Tempistica

1. Entro i 30 giorni dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, la I'aggiudicatario dovra
presentare all’ Amministrazione gli elaborati “Proposta di integrazione e aggiornamento delle Linee guida del
PAI” e “Progetto dello studio” di cui al precedente art. 3, previo incontro con la stazione appaltante.

2. Entro i 5 mesi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, la I'aggiudicatario dovra
presentare al’Amministrazione un prototipo, completo degli elaborati digitali e cartacei, relativamente ad uno
0 piu sottobacini idrografici del territorio in studio, scelto in accordo con il Gruppo di Valutazione ed il
Responsabile tecnico-scientifico. Tale prototipo, debitamente validato dal medesimo Responsabile tecnico-
scientifico dovra essere istruito ed approvato dal Responsabile del Gruppo di Valutazione.

3. Entro 13 mesi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, I'aggiudicatario dovra
completare, per il territorio oggetto del presente studio, la consegna di tutti gli elaborati dello “Studio” che
sono stati indicati nella “Tabella n. 1 - Elaborati dello Studio e dei prodotti associati.

Rimane inoltre inteso che, dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, I'aggiudicatario, oltre
che predisporre il prototipo dovra dare inizio a tutte le attivitd necessarie allo svolgimento dello Studio in

argomento, che dovranno essere concluse entro il temine massimo complessivo di mesi 13.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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Rimane inteso che gli elaborati finali dello Studio, potranno essere sviluppati solo a seguito dell’istruttoria
positiva del prototipo da parte del Gruppo di Valutazione. Nelle more di detta istruttoria, le attivita
eventualmente effettuate dall’aggiudicatario s’intendono eseguite a proprio rischio.

Rimane infine inteso che, nel tempo di esecuzione delle prestazioni, € da considerarsi compreso anche
quello occorrente per I'acquisizione dei dati, degli studi, dei progetti e delle elaborazioni, funzionale alle
restanti attivita previste dal presente Capitolato, e che pertanto I'eventuale ritardo maturato nell’acquisizione
di tali dati non potra dare adito all’Appaltatore di richiedere maggiori compensi, ovvero essere causa di

rescissione contrattuale.

Fase B — Tempistica

Come gia evidenziato, la Fase A e la Fase C saranno intervallate dalla Fase B avente una durata stimata in
circa 6 (sei) mesi necessari allAmministrazione Regionale per effettuare le procedure di adozione previste
dai commi 2 e 3 dellarticolo 9 della L.R. 06.12.2006, n. 19 (istruttoria da parte del Gruppo di Valutazione,
adozione preliminare dello “Studio” da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino, fase di
istruttoria pubblica articolata per Province). Rimane comunque inteso che I'eventuale protrarsi della Fase B
oltre i 6 (sei) mesi stimati, non potra dare adito all’Appaltatore di richiedere maggiori compensi, ovvero

essere causa di rescissione contrattuale.

Fase C — Tempistica

Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, I'aggiudicatario provvedera, per il territorio
oggetto del presente studio, alle attivita di riscontro, analisi e studio connesse al’esame ed all’eventuale
recepimento delle osservazioni e dei pareri formulati, nella fase di istruttoria pubblica, sugli elaborati della
Fase A e delle eventuali indicazioni da parte del Gruppo di Valutazione e del Responsabile tecnico-
scientifico.

Pertanto, sempre nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall’ultima istruttoria pubblica, I'aggiudicatario
provvedera alla stesura, alla consegna ed all’illustrazione in apposite riunioni di una prima copia di tutti gli
elaborati aggiornati, debitamente validati al Gruppo di Valutazione. Ottenuto il parere positivo su di essi
I'aggiudicatario effettuera la consegna definitiva di tutti gli elaborati aggiornati nel prescritto numero di copie

entro il termine di 10 giorni.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
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Come gia evidenziato, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall’'ultima istruttoria pubblica, ai sensi del
comma 4 dellarticolo 9 della L.R. 06.12.2006, n. 19, il Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino della
Sardegna, a seguito dell'istruttoria positiva del Gruppo di Valutazione, adottera la proposta definitiva dello
“Studio” e la trasmettera al Consiglio Regionale per la sua approvazione finale, che dovra avvenire entro i
successivi 90 (novanta) giorni, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi
dell’articolo 9 della L.R. 17.01.2005, n. 1.

Rimane comunque inteso che I'eventuale protrarsi della Fase C oltre i 5 (cinque) mesi stimati, non potra
dare adito all’Appaltatore di richiedere maggiori compensi, ovvero essere causa di rescissione contrattuale.
Rimane inoltre inteso che, fino alla approvazione definitiva dello “Studio” da parte del Consiglio Regionale,
'aggiudicatario si obbliga ad introdurre nello stesso, anche se gia elaborato e presentato in forma definitiva,
tutte le modifiche che, a giudizio insindacabile dell Amministrazione, siano ritenute necessarie per le finalita
che lo studio deve perseguire, senza che cio possa dare diritto a speciali maggiori compensi.

Nel corso del servizio I'aggiudicatario dovra informare I’Amministrazione del progredire del programma di
lavoro nel corso delle riunioni periodiche congiunte, anche allo scopo di una puntuale verifica e di eventuali
necessarie rettifiche o modifiche del Programma Operativo Cronologico.

Il Programma Operativo Cronologico delle attivita da svolgere € impegnativo per I'aggiudicatario, mentre
nessuna responsabilita pud discendere allAmministrazione per I'approvazione data, in relazione all'idoneita
ed alladeguatezza delle modalita esecutive, dei mezzi e dei provvedimenti che I'aggiudicatario intendera
adottare per la realizzazione dello Studio. Si conviene pertanto che, verificandosi in corso d’opera errori o
insufficienze di valutazione, ovvero circostanze impreviste, I'aggiudicatario dovra immediatamente farvi
fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta del’Amministrazione di imporre quelle
ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché le attivita procedano nei
tempi e modi convenienti, senza che per questo I'aggiudicatario possa pretendere compensi ed indennizzi di
alcun genere, oltre quelli gia previsti nel presente Capitolato.

Ogni cambiamento al programma dovra, comunque, essere sottoposto allesame ed alla approvazione da
parte del’Amministrazione.

A seguito ed entro 30 giorni, dall’approvazione dello “Studio” da parte del Consiglio Regionale della Regione
Sardegna, verra redatto entro il termine di 30 giorni dal Responsabile del Gruppo di Valutazione il “Verbale

di Ultimazione del Contratto” che verra sottoscritto dall'aggiudicatario.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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Ai sensi del Titolo IV del DPR 05 ottobre 2010, n. 207, a seguito dell'ultimazione delle attivita previste dal

contratto, il Direttore dell’esecuzione del medesimo contratto procedera alla verifica di conformita secondo le

modalita e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente.

5.4. Professionalita richieste — Compaosizione minima

E indispensabile che i soggetti partecipanti alla gara garantiscano un “gruppo di lavoro”, a cui affidare lo

svolgimento del servizio, costituito da almeno n. 4 unita tecnico—specialistiche con riguardo ai settori: di

cui alle lett. dalla a) alla d) oltre alle due figure di coordinamento di seguito indicate alle lett. e) ed f):

a.

Rilevamento geologico e foto interpretazione geologica e geomorfologica, instabilita dei versanti
(geomorfologia applicata): tecnico con laurea vecchio ordinamento o quinquennale in geologia, iscritto

all’ordine professionale da almeno cinque anni.

Uso del suolo: tecnico laureato in agraria o scienze forestali vecchio ordinamento o quinquennale,

iscritto all’ordine professionale da almeno cinque anni

Opere di mitigazione di versante e ingegneria naturalistica: tecnico con laurea vecchio ordinamento o

quinquennale in ingegneria, iscritto all’ordine professionale da almeno cinque anni.

Sistemi informativi ambientali e gestione database: tecnico con laurea, in discipline attinenti la

materia, vecchio ordinamento o quinquennale da almeno 5 anni.

Un Responsabile dello studio, nella persona di un tecnico laureato in geologia o in ingegneria iscritto
allordine professionale da almeno dieci anni, che non potra coincidere con una delle due figure
professionali precedentemente indicate. Il responsabile dello studio dovra possedere un’esperienza
appositamente dichiarata relativa all’attivita espletata nel campo della difesa del suolo, con particolare
riferimento al dissesto idrogeologico di tipo geomorfologico, alla pianificazione e sistemazione dei
bacini idrografici, alle tecniche di ingegneria naturalistica. L’esperienza potra essere valutata
positivamente solo se lattivita sia stata espletata negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione
del bando della presente gara in qualita di: progettista e/o coordinatore di progetto e/o responsabile

scientifico, e/o consulente incaricato.

f. Un Responsabile tecnico—scientifico, nella persona di un tecnico laureato in geologia iscritto all’ordine

professionale da almeno dieci anni, che non potra coincidere con una delle due figure professionali

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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precedentemente indicate con esperienza appositamente dichiarata relativa all’attivita espletata nel
campo della difesa del suolo, con particolare riferimento a: dissesto idrogeologico di tipo geomorfologico
e/o pianificazione dell’assetto idrogeologico con studi geologici e geomorfologici a scala di bacino
idrografico e/o produzione a scala di bacino idrografico di carte tematiche delle aree a pericolosita ed a
rischio geomorfologico e/o produzione a scala di bacino idrografico del catalogo degli elementi a rischio e
delle carte tematiche delle aree a rischio secondo le definizioni del DPCM del 29 settembrel1998 e/o
elaborazioni GIS e database geografici ed alfanumerici, a scala di bacino idrografico, per l'analisi
territoriale dei dati riguardanti I'assetto idrogeologico e/o valutazione a scala di bacino idrografico di
interventi di mitigazione della pericolosita e del rischio geomorfologico. L’esperienza potra essere
valutata positivamente solo se lattivita sia stata espletata negli ultimi cinque anni dalla data di
pubblicazione del bando della presente gara in qualita di: progettista e/o coordinatore di progetto e/o

responsabile scientifico, e/o consulente incaricato nelllambito di servizi analoghi.

Si precisa che, per ogni settore specialistico, dovra essere indicato un solo professionista il quale non

potra assumere piu di una delle competenze professionali specifiche sopra indicate.

In sede di offerta tecnica potranno essere indicate anche le ulteriori figure professionali, laureate e non,

che parteciperanno al “gruppo di lavoro” in questione.

In caso di aggiudicazione, eventuali sostituzioni dovranno essere motivate e autorizzate
dallAmministrazione previo accertamento, nel caso del Responsabile dello studio e del Responsabile
scientifico, dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla gara, che dovranno comunque
essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta, ferma restando la composizione del
raggruppamento affidatario dell'incarico. Le figure professionali di cui al presente articolo dovranno

essere espresse dal concorrente gia in sede di offerta.

Di seguito vengono sinteticamente riportati i compiti e le attivith che dovranno essere svolte dal

Responsabile tecnico-scientifico:

o la validazione intermedia (Fase A) e definitiva (Fase C) di tutti gli elaborati prodotti dall’aggiudicatario,
mediante produzione di apposita relazione tecnico-scientifica di validazione intermedia, per il territorio

oggetto del presente studio, e di apposita relazione tecnico-scientifica di validazione finale;

e la produzione di un parere tecnico-scientifico in merito a qualsiasi eventuale variante tecnica di
qualsiasi atto che interessi lo studio in oggetto, e che dovra comunque essere sottoposta alla

preventiva approvazione del Gruppo di Valutazione;
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¢ la validazione del prototipo dello Studio, che I'aggiudicatario dovra produrre entro 5 mesi dal verbale

di avvio dell’esecuzione del contratto;
Il Responsabile dello Studio ed il Responsabile tecnico-scientifico dovranno inoltre garantire:
e la partecipazione alle riunioni periodiche convocate dal Gruppo di valutazione;

e |a partecipazione a tutte le riunioni, a tutte le conferenze informative ed a tutta la fase di istruttoria
pubblica, con I'eventuale partecipazione, se richiesto dal Gruppo di Valutazione, degli specialisti di

settore del Gruppo di Lavoro.

Il servizio dovra essere svolto dall’Appaltatore mediante propria organizzazione a suo esclusivo rischio,
vale a dire con proprio capitale, con personale, autoveicoli e attrezzature (informatiche e non), in numero
adeguato all’esecuzione del servizio affidato nella modalita corretta ed opportuna e nei termini

contrattuali.

L’Appaltatore dovra avvalersi di personale opportunamente istruito e qualificato all’esecuzione di quanto

richiesto col presente Capitolato.

L’amministrazione si riserva la facolta di richiedere I'esclusione di quel personale assegnato al servizio
che, a suo insindacabile giudizio, durante I'esecuzione dello stesso abbia dato dimostrazione
d’inaffidabilitd e mancanza di rispetto di tutte o alcune delle disposizioni contrattuali € normative legate
all’esecuzione del servizio. Se tali comportamenti dovessero coinvolgere piu di un addetto all’esecuzione

del servizio.

L’Appaltatore & in ogni caso responsabile di eventuali danni derivanti dalla lesione al’immagine e al buon

nome del’Amministrazione a causa della riscontrata inadeguatezza nella gestione del servizio.
Prima di iniziare il servizio, '’Appaltatore dovra:

e Comunicare per iscritto al’Amministrazione il recapito del Responsabile dello Studio per immediata

reperibilitd. Tale obbligo & esteso alle eventuali modifiche in corso di esecuzione del servizio.

o Consegnare al proprio personale I'attrezzatura necessaria all’espletamento delle prestazioni di cui al

presente Capitolato.

e Consegnare al’Amministrazione copia del contratto d’assicurazione di responsabilita civile per danni
verso terzi, a copertura dei rischi connessi all’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, con
un massimale adeguato al rischio e comunque non inferiore ad € 500.000,00 (euro

cinquecentomila/00).
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Al fine di acquisire le informazioni necessarie in ordine all’organizzazione ed all’esecuzione ottimale del
servizio in oggetto, il Responsabile di Studio indicato dall’Appaltatore dovra contattare il Responsabile del
Gruppo di Valutazione, indicato dal’Amministrazione, prima dell'inizio delle attivita oggetto del presente
appalto.

| referenti dellAmministrazione dovranno interloquire direttamente con il titolare della societa
aggiudicataria o con il Responsabile di Studio indicato, senza dare dirette disposizioni ai prestatori
d’opera della societa stessa, che le dovranno ricevere dal proprio datore di lavoro, se non in casi saltuari
e isolati motivati da condizioni di urgenza, rischio o stato di necessita.

Il gruppo di lavoro nella sua completezza, dovra essere inoltre sinteticamente riepilogato in una griglia
allegata contenente: I'esperienza pregressa dei medesimi professionisti (titolo di studio, attivita svolte,
committente, ruolof/incarico nelle attivita previste, durata anche in corso di svolgimento, periodo),

evidenziando, in numero di anni, quella realizzata nelle materie/tematiche oggetto dell’appalto.

Allinterno dell'offerta tecnica dovra essere descritto, anche con rappresentazione grafica, il modello
organizzativo prescelto per la realizzazione dell'intervento, con indicazione delle figure professionali

individuate distinte per ruolo e attivita.

In caso di RTI/ il gruppo di lavoro richiesto deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese facenti

parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

L’assenza di uno o piu figure professionali richieste comporta I'inammissibilita dell’offerta con

conseguente esclusione dell’offerente.

L’'operatore economico dovra garantire un gruppo di lavoro caratterizzato da un approccio organizzativo

flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attivita.

Si precisa che, vista la durata dell’appalto, qualora per motivazioni varie uno o piu soggetti del gruppo di
lavoro dovessero rinunciare all'incarico, il concorrente dovra darne comunicazione specifica
al’Amministrazione indicando anche le eventuali sostituzioni e garantendo lo stesso livello di competenze

del sostituito in termini di competenza ed esperienza.

In fase di esecuzione del contratto, il gruppo di lavoro potra essere modificato solo dietro motivata
indicando i nominativi e i curricula dei componenti proposti. A tale scopo I'aggiudicatario, dovra formulare

specifica e motivata richiesta al servizio citato, indicando i nominativi e i curricula dei componenti proposti
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in sostituzione. La sostituzione sara ammessa solo se i sostituti proposti possiedono gli stessi requisiti
professionali o risultano piu qualificati rispetto a quello delle persone sostituite. La sostituzione o
variazione del gruppo di lavoro senza assenso dell Amministrazione & causa di risoluzione del contratto.

L’aggiudicatario inoltre deve:

- Indicare la modalitd di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo per il raggiungimento degli
obiettivi;
- indicare la modalita di interazione con 'Amministrazione;

- descrivere eventuali servizi/output aggiuntivi che possono dare un valore aggiunto alle attivita
previste;

- realizzare i servizi e i prodotti previsti dal capitolato, secondo il cronoprogramma operativo definito

nell’offerta tecnica e, ove necessario, secondo le esigenze dell Amministrazione;

- svolgere, senza oneri aggiuntivi per 'Amministrazione, le attivita necessarie alla produzione di

documenti;
- produrre atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del servizio;
- redigere e produrre i documenti indicati nel presente capitolato;

- trasmettere i report periodici e il rapporto finale sulle attivita svolte, nonché eventuali ulteriori

relazioni intermedie sull’attivita svolta dietro richiesta dellAmministrazione;

- gestire un archivio informatico riservato della documentazione inerente lo svolgimento delle attivita
relative al servizio, e a esibirlo dietro richiesta dellAmministrazione, nonché a trasferirlo a

quest’ultima al termine del servizio;

- rispettare gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento del personale della Regione
Autonoma della Sardegna, degli enti delle Agenzie e delle societa partecipate, approvato con D.G.R.

n.3/7 del 31.01.2014 che si estendono ai collaboratori della societa aggiudicataria.
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5.5. Modalita di pagamento

Il pagamento relativo al servizio prestato verra effettuato a corpo, sulla base degli stati di avanzamento

predisposti dal Responsabile del Gruppo di Valutazione, secondo le seguenti modalita:

I° Stato d’avanzamento di importo pari al 10% dell’importo complessivo ad avvenuta consegna degli
elaborati di cui allart. 3, validati dal Responsabile tecnico-scientifico, ed a seguito di istruttoria positiva
degli stessi da parte del Gruppo di Valutazione;

[I° Stato d’avanzamento di importo pari al 10% dell’importo complessivo ad avvenuta consegna di tutti gli
elaborati relativi al prototipo, di cui all’art.3, validati dal Responsabile tecnico-scientifico, ed a seguito di
istruttoria positiva degli stessi da parte del Gruppo di Valutazione;

[lI° Stato d’avanzamento di importo pari al 30% dellimporto complessivo, ad avvenuta consegna di tutti
gli elaborati relativi ai sub bacini oggetto del presente appalto, di cui all’art. 3, validati dal Responsabile
tecnico-scientifico, ed a seguito di istruttoria positiva degli stessi da parte del Gruppo di Valutazione;

IV° Stato d’avanzamento di importo pari al 25% dellimporto complessivo ad avvenuta adozione
preliminare da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino della Regione Autonoma della
Sardegna, di cui alla “Fase B — Tempistica” del precedente articolo 3;

V° Stato d’avanzamento di importo pari al 15% dell'importo complessivo ad avvenuta adozione definitiva
da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino della Regione Autonoma della Sardegna, di cui
alla “Fase C — Tempistica” del precedente articolo 3;

VI° e ultimo Stato d’avanzamento di importo pari al 10% del’importo complessivo, alla emissione del
certificato di verifica di conformita da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, come previsto dalla
normativa vigente.

Non potranno essere richiesti pagamenti in acconto per singole parti dello “Studio” non completamente

eseguite 0 comunque non istruite positivamente.

Rimane inoltre inteso che qualsiasi eventuale ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto

I'aggiudicatario di sospendere o rallentare il servizio, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Il pagamento degli stati d’avanzamento &€ comunque subordinato alla stipula del contratto e sara effettuato

dal’Amministrazione previa verifica della regolarita della fattura presentata. Nel caso di fattura irregolare, il
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pagamento resta sospeso a decorrere dalla data di contestazione della stessa fattura da parte

dellAmministrazione.

6. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facolta e senza che I'aggiudicatario nulla possa
eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell’aggiudicatario stesso, di
tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualita.
Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente
capitolato tecnico, al successivo contratto o agli ordini emessi, l'aggiudicatario dovra provvedere ad
eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata
dal’Amministrazione, pena I'applicazione delle penalita di cui al successivo paragrafo 8.

Lo “Studio” oggetto del presente Capitolato verra eseguito su incarico della Direzione Generale dellAgenzia
Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

Questa esercitera la funzione di indirizzo, di controllo e di istruttoria degli elaborati prodotti
dall’aggiudicatario, mediante il Gruppo di Valutazione (GdV) costituito da funzionari del Servizio Difesa del
Suolo Dissesto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, appositamente incaricato.

Tra i funzionari di tale Gruppo verra individuato il Responsabile del Gruppo, che svolgera anche il ruolo di
Direttore dell’esecuzione del contratto.

L’aggiudicatario dovra, su richiesta del’Amministrazione, assicurare la presenza dei necessari componenti
del proprio Gruppo di Lavoro (di cui al precedente articolo 9) alle riunioni che il Gruppo di Valutazione riterra
opportuno convocare.

Nel corso della Fase A lo stato dei lavori verra, di norma, esaminato con frequenza mensile (con un minimo
complessivo di 12 riunioni), nel corso di riunioni congiunte da tenersi, di norma, presso la sede della
Direzione Generale dellAgenzia di Distretto Idrografico della Sardegna. A tali riunioni, che verranno
convocate dal Responsabile del Gruppo di Valutazione con preavviso non inferiore a 5 giorni, prenderanno
parte il Responsabile di Studio ed il Responsabile tecnico-scientifico, nonché i necessari specialisti di settore

dell’aggiudicatario. Di tali riunioni verra steso un apposito verbale, che dovra essere sottoscritto dalle parti, e
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che dovra contenere esplicita approvazione delle metodologie da adottare per I'esecuzione delle varie parti
dello studio e dei risultati fino a quel momento definiti.

L’aggiudicatario dovra tempestivamente comunicare al Gruppo di Valutazione eventuali decisioni che
dovessero modificare, e/o integrare, accordi precedentemente assunti nel corso delle sopra esposte riunioni
congiunte. L’aggiudicatario ha facolta di richiedere, per particolari esigenze operative, la convocazione di
riunioni congiunte aggiuntive a quelle minimali sopra indicate.

L’aggiudicatario dovra altresi dotarsi di un ufficio operativo con sede in Cagliari, nel quale sia reperibile il
Responsabile di Studio, che seguira tutte le fasi operative dell’appalto e fungera da tramite con il Gruppo di
Valutazione.

Rimane inteso che l'aggiudicatario s'impegna ad apportare allo Studio tutte le eventuali modifiche e varianti,
anche sostanziali, nonché a procedere a tutti gli approfondimenti ed a tutte le integrazioni, purché nell’ambito
dei documenti contrattuali e della normativa vigente, che dovessero emergere come necessarie nel corso
delle riunioni congiunte sopra esposte.

Nessuna variazione o modifica al contratto potra essere introdotta dell’aggiudicatario, se non & disposta dal
direttore dell’esecuzione dello stesso contratto e preventivamente approvata dal’Amministrazione, nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa.

Rimane infine inteso che le modifiche non preventivamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o
rimborsi di sorta e, ove il direttore per I'esecuzione lo dovesse giudicare opportuno, comporteranno la
rimessa in pristino, a carico dell’aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le

disposizioni che verranno impartite dallo stesso direttore per 'esecuzione del contratto.

7. SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

Qualora circostanze speciali, ovvero esigenze del’Amministrazione, ed in ogni caso non dipendenti da fatti
addebitabili all’aggiudicatario, impediscano temporaneamente ['efficace prosecuzione del servizio,
’Amministrazione ne disporra la sospensione e, quando ne siano venute a cessare le cause che I'hanno

determinata, ne ordinera la ripresa.

Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali in contraddittorio con 'aggiudicatario. Nel
processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto I'adozione del

provvedimento.
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Si stabilira, nel conseguente verbale di ripresa, il rimanente tempo utile residuo e la nuova data di

ultimazione.

L’aggiudicatario, qualora per causa ad essa non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini
contrattuali, pud chiedere con domanda motivata e documentata una proroga ai termini contrattuali che, se
riconosciuta giustificata, € concessa dallAmministrazione, purché la domanda pervenga prima della

scadenza dei termini contrattuali.

Nessun compenso, risarcimento o indennizzo in genere sara riconosciuto all’aggiudicatario, per fatti

comunque connessi alla maggior durata del servizio, causata dall’eventuale concessione della proroga.

8. PENALI

Qualora la consegna degli elaborati, le cui le modalita sono previste dal precedente art. 3 “Fase A —
Tempistica”, non avvenga entro i termini fissati dal programma operativo cronologico presentato in fase di
gara, contenente il tempo di esecuzione della fase A, sara applicata una penale pari a € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo maturato. La penale complessiva non potra, comunque,

superare il 10 % dell'importo contrattuale, oltre il quale 'Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

Nel caso in cui il ritardo ingiustificato ecceda i 60 giorni (sessanta) giorni naturali consecutivi rispetto ad uno
dei termini stabiliti nel programma cronologico operativo presentato in fase di gara, 'Amministrazione si
riserva la facolta di provvedere alla risoluzione del contratto, senza che I'aggiudicatario inadempiente possa
pretendere alcun compenso ed indennizzo. Rimane salvo il diritto del’Amministrazione di agire nei confronti

nella societa Appaltatrice per il risarcimento dei danni subiti.

Rimane infine inteso che I'applicazione della penale non esclude la facolta da parte dell Amministrazione, nei

casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, di risolvere il contratto.

Le penali saranno trattenute, a scelta dellAmministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi
dell'inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, salvo il risarcimento dei
maggiori danni subiti a causa dell'inadempienza.

L’'ammontare della penale non potra comunque superare il 10% dellimporto contrattuale; in caso di

superamento del 10%, 'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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Non sara motivo d’applicazione di penalita il ritardo espressamente autorizzato dall’Amministrazione
appaltante per cause non imputabili al’aggiudicatario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano I'Appaltatore dal’adempimento dell’obbligazione

per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. PROPRIETA DELLO STUDIO E DIVIETO DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Lo studio e tutti gli elaborati prodotti in ogni fase dello stesso, anche intermedia, disponibile sotto qualsiasi
forma, resteranno di piena ed assoluta proprieta della Regione Autonoma della Sardegna. La Regione
Autonoma della Sardegna potra, a suo insindacabile giudizio, introdurvi nel modo e con i mezzi che riterra
pill opportuni tutte le varianti, integrazioni ed aggiunte che siano ritenute necessarie, senza che
l'aggiudicatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, restando pertanto precluso alla stessa ogni
diritto ed uso.

E fatto assoluto divieto allAppaltatore di utilizzare, divulgare o consegnare a terzi direttamente o
indirettamente o tramite il personale addetto, i documenti e le informazioni ricevute dalla Stazione
appaltante, e/o copia degli elaborati digitali e cartacei prodotti durante le varie fasi previste per lo
svolgimento del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto in danno.

L’Appaltatore € tenuto ad osservare, ed a far osservare al proprio personale, la massima riservatezza sulle
informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti in occasione dell’espletamento dellattivita

oggetto del servizio affidato.

10. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun

compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per I'esecuzione del servizio dal giorno della notifica
dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;

- il rimborso delle spese sostenute dal’Amministrazione regionale per la pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla G.U.R.l. e sui quotidiani locali e nazionali.

- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dellAmministrazione non risultassero

eseguiti a regola d'arte;

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud orientale, 7) Flumendosa-Campidano-Cixerri.
Allegato 1 — Capitolato tecnico
CUP E78C17000070002- CIG 71685022FD

Pag. 43 di 54



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente allAmministrazione ogni circostanza o difficolta
relativa alla realizzazione di quanto previsto;

- l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di
cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verra a conoscenza nello svolgimento del servizio che
devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad
adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tal

informazioni e/o documentazione.

L’aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attivita svolte nel
contesto del servizio prestato da parte dei funzionari regionali o dei funzionari delle autorita statali e
comunitarie.

L'Aggiudicatario € obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Societa partecipate
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 3/7 del 31.01.2014 ai sensi dell’Art. 2, comma 2 dello
stesso Codice di comportamento, reperibile
all'indirizzo:http://www.regione.sardegna.it/documenti/l_274 20140204093040.pdf, e il Patto di Integrita

approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 16/06/2015, allegato agli atti di gara,
impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione. In caso di verificata violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento
sopra richiamati, I'Amministrazione, contesta il fatto per iscritto all'Aggiudicatario, assegnando un termine
non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero
presentate o risultassero non accoglibili, 'Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto, fatto

salvo il risarcimento dei danni.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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11. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEI
LAVORATORI

L’Amministrazione & esonerata da qualunque responsabilita derivante da rapporti di lavoro che venissero
instaurati dall’aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attivita
espletate nell’esecuzione del servizio.

L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato
nellesecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilita, in caso di infortuni e di danni
eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione.

L’aggiudicatario & tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare
a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli
obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

Al personale facente parte dei gruppi di lavoro deve essere assicurato un trattamento economico non
inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

L’aggiudicatario, inoltre, assume ogni responsabilita ed onere derivante da diritti di proprieta intellettuale da
parte di terzi, nonché l'obbligo di garantire la proprieta dei beni forniti e di sollevare I'Amministrazione di
fronte ad azioni o pretese al riguardo. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
intervento sostitutivo dell Amministrazione in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e
del subappaltatore.

In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, '’Amministrazione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’Art. 1456

del codice civile.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE DEI FILES VETTORIALI

La banca dati appositamente predisposta per la rappresentazione delle coperture relativamente agli elementi
a rischio, alle aree a pericolosita da frana e alle aree a rischio frana dovra essere conforme agli standard
previsti per il suo conferimento al Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) e nell'Infrastruttura Dati
Territoriali (IDT). Il documento di riferimento contenente tutte le specifiche, “Prerequisiti dati in ingresso nel

SITR”, é disponibile all'indirizzo:

http://www.sardegnageoportale.it/documenti/40 348 20110325133204.pdf

Le coperture di tipo poligonale consegnate dovranno rappresentare il contenuto dello studio nel rispetto delle
Unita Minime di Cartografia definite in precedenza, pertanto non sara accettata la presenza di micropoligoni

o poligoni con superfici inferiori alle UCM.

Inoltre dovra essere verificata la completa corrispondenza e allineamento tra elementi grafici e informazioni

alfanumeriche con particolare riferimento all’accuratezza tematica.

Dovra essere infine verificata, e nel caso corretta, la congruenza topologica delle geometrie attraverso gli

strumenti messi a disposizione dallo strumento client GIS utilizzato per la creazione degli shapefiles.

Schematicamente i criteri da utilizzare per la predisposizione delle coperture sono i seguenti.

Cartografia Intermedia

Relativamente alla cartografia intermedia prodotta nel’ambito della redazione dello “Studio” & prevista la sua
consegna in formato vettoriale. Per ognuna delle cartografie tematiche prodotte (Carta Litologica, Carta
dell’'Uso del Suolo, Carta dell'instabilita potenziale dei versanti, Carta geomorfologica o dei fenomeni franosi,
Carta delle pendenze) si richiede la creazione di specifiche coperture poligonali, lineari o puntuali, a seconda
dei tematismi rappresentati, in formato shapefile che devono contenere almeno la terna di file fondamentali
necessari definiti dallo standard oltre al file che definisca il sistema di riferimento in formato WKT (es. file con

estensione .prj), secondo il seguente schema:

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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— NOME_SHAPE.dbf (contiene i dati alfanumerici);

— NOME_SHAPE.shx (contiene gli indici che definiscono le relazioni tra le informazioni contenute nel file

SHP e quelle contenute nel DBF);
— NOME_SHAPE.shp (definisce la forma del dato).

— NOME_SHAPE.prj (definisce il sistema di riferimento).

Per ognuno degli shapefile relativi alla cartografia intermedia la tabella attributi in formato DBF dovra
contenere le descrizioni degli elementi rappresentati oltre alle loro caratteristiche geometriche e di
ubicazione, secondo una struttura che la [l'aggiudicatario avra cura di individuare e sottoporre

all’approvazione del Gruppo di Valutazione.

Elementi a rischio

Per questa tipologia di elementi dovra essere creata una copertura poligonale in formato shapefile che deve
contenere almeno la terna di file fondamentali necessari definiti dallo standard e un file che definisca il

sistema di riferimento in formato WKT (es. file con estensione .prj), secondo il seguente schema:

— NOME_SHAPE.dbf (contiene i dati alfanumerici);

— NOME_SHAPE.shx (contiene gli indici che definiscono le relazioni tra le informazioni contenute nel file

SHP e quelle contenute nel DBF);
— NOME_SHAPE.shp (definisce la forma del dato).

— NOME_SHAPE.prj (definisce il sistema di riferimento).

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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La tabella attributi in formato DBF propria dello shapefile dovra avere la struttura di seguito specificata,

conforme alla copertura del Danno Potenziale fornita e allo schema di legenda riportato nell’Allegato B al

presente capitolato:;

Nome Campo Tipo Descrizione
ID Intero Identificativo numerico
Macrocategoria di riferimento dell’elemento rappresentato, conforme allo
MacroCAT Stringa di testo
schema di legenda.
Elemento Stringa di testo Categoria dell’elemento rappresentato, conforme allo schema di legenda.
Descrizione Stringa di testo Descrizione specifica dell’elemento rappresentato.
Codice Stringa di testo Codifica attribuita agli elementi, conforme allo schema di legenda.
Origine del dato. Nel caso di modifica o nuovo rilievo sara indicato come
Fonte Stringa di testo
“Variante”
\% Stringa di testo Classe di vulnerabilita attribuita all’elemento.
Contiene la classificazione dell’elemento, rappresentata mediante valori E1,
Classe_E Stringa di testo
E2, E3 0 E4.

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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Numerico,
Peso Peso da attribuire all’elemento.
double
Contiene la classificazione del Danno Potenziale riferibile all’elemento,
Classe_D Stringa di testo
rappresentata mediante valori D1, D2, D3 o DA4.
Numerico,
Area Superficie espressa in metri quadri
double
Numerico,
Perimetro Lunghezza del perimetro espressa in metri
double

Dovra essere verificata la completa corrispondenza e allineamento tra elementi grafici e informazioni

alfanumeriche.

Inoltre dovra essere verificata, e nel caso corretta, la congruenza topologica delle geometrie attraverso gli

strumenti messi a disposizione dallo strumento client GIS utilizzato per la creazione dello shapefile.

Aree a pericolosita di frana

Per questa tipologia di elementi dovra essere creata una copertura poligonale in formato shapefile che deve
contenere almeno la terna di file fondamentali necessari definiti dallo standard e un file che definisca il

sistema di riferimento in formato WKT (es. file con estensione .prj), secondo il seguente schema:

— NOME_SHAPE.dbf (contiene i dati alfanumerici);

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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— NOME_SHAPE.shx (contiene gli indici che definiscono le relazioni tra le informazioni contenute nel file

SHP e quelle contenute nel DBF);
— NOME_SHAPE.shp (definisce la forma del dato).

— NOME_SHAPE.prj (definisce il sistema di riferimento).

La tabella attributi in formato DBF propria dello shapefile dovra avere la struttura di seguito specificata:

Nome Campo Tipo Descrizione

ID Intero Identificativo numerico

Numerico con due cifre
Area Superficie espressa in metri quadri
decimali

Numerico con due cifre
Perimetro Lunghezza del perimetro espressa in metri
decimali

Contiene la classificazione dell’elemento, rappresentata

Pericolo Stringa di testo

mediante valori HgO, Hg1, Hg2, Hg3, Hg4

Codice identificativo della frana o dell’area potenzialmente
Codice Stringa di testo

franosa
Tipo_Frana Stringa di testo

Descrizione sintetica della tipologia di fenomeno franoso in atto
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0 potenziale

Dovra essere verificata la completa corrispondenza e allineamento tra elementi grafici e informazioni

alfanumeriche.

Inoltre dovra essere verificata, e nel caso corretta, la congruenza topologica delle geometrie attraverso gli

strumenti messi a disposizione dallo strumento client GIS utilizzato per la creazione dello shapefile.

Aree a rischio di frana

Per questa tipologia di elementi dovra essere creata una copertura poligonale in formato shapefile che deve

contenere almeno la terna di file fondamentali necessari definiti dallo standard e un file che definisca il

sistema di riferimento in formato WKT (es. file con estensione .prj), secondo il seguente schema:

— NOME_SHAPE.dbf (contiene i dati alfanumerici);

— NOME_SHAPE.shx (contiene gli indici che definiscono le relazioni tra le informazioni contenute nel file

SHP e quelle contenute nel DBF);

— NOME_SHAPE.shp (definisce la forma del dato).

— NOME_SHAPE.prj (definisce il sistema di riferimento).

La tabella attributi in formato DBF propria dello shapefile dovra avere la struttura di seguito specificata:

Nome Campo

Tipo

Descrizione

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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1D Intero Identificativo numerico
Numerico con due cifre
Area Superficie espressa in metri quadri
decimali
Numerico con due cifre
Perimetro Lunghezza del perimetro espressa in metri
decimali
Contiene la classificazione dell’elemento, rappresentata
Rischio Stringa di testo
mediante valori Rg0, Rgl, Rg, Rg3, Rg4.

Dovra essere verificata la completa corrispondenza e allineamento tra elementi grafici e informazioni

alfanumeriche.

Inoltre dovra essere verificata, e nel caso corretta, la congruenza topologica delle geometrie attraverso gli

strumenti messi a disposizione dallo strumento client GIS utilizzato per la creazione dello shapefile.

METADATI

Per ognuna delle coperture realizzate dovra essere predisposta una specifica scheda metadati aderente allo

standard ISO 19115, secondo lo schema riportato nei documenti disponibili nel sito istituzionale della

Regione Sardegna, presso il seguente indirizzo:

http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1594&s=40&v=9&¢c=8751&n=10
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ALLEGATO B — SCHEMA DI LEGENDA DELLA CARTA DEGLI ELEMENTI A RISCHIO

Classe di Classe di
Macrocategoria Descrizione Elemento Codice Peso Danno Elemento a
Potenziale Rischio
Agglomerati urbani, nuclei abitati Zone residenziali la 1 D4 E4
con edificazione diffusa e sparsa,
zone di espansione, aree Zone industriali,
commerciali e produttive, con commerciali ed 1b 1 D4 E4
indicazione sul numero di abitanti insediamenti produttivi
Zone urbanizzate | potenzialmente interessati da
possibili eventi alluvionali —
corrispondenza con la classe A
del DPCM 29.09.98 e con quanto Aree verdi urbane 1c 0,5 D2 E2
riportato alla lettera a, comm.5,
art. 6 del D.Lgs. 49/2010)
Strutture Ospedaliere,
Sanitarie e 2a 1 D4 E4
Ospedali e centri di cura pubblicie | Scolastiche
privati, centri di attivita collettive
civili, sedi di centri civici, centri di Edifici pubblici, anche
Strutture attivita collettive militari — al di fuori delle aree 2b 1 D4 E4
Strategiche corrispondenza con la classe E residenziali
del DPCM 29.09.98 e con quanto
riportato alla lettera b, comm.5, Aree ricreative e
art. 6 del D.Lgs. 49/2010 sportive 2¢ ! D3 E3
Aree cimiteriali 2d 1 D3 E3
. . . Reti di comunicazione
Linee elettriche, metanodotti, . 3a 1 D4 E4
oleodotti, gasdotti e acquedotti, vie € trasporto strategiche
di comunicazione di rilevanza — —
strategica sia carrabili che ferrate, Reti di comun_lcaz!one 3b 1 D3 E3
. o . e trasporto primarie
porti e aeroporti, invasi
idroelettrici, grandi dighe. Per le — ——
Infrastrutture . . Reti di comunicazione
. strade carrabili andranno riportate ) 3c 0,5 D2 E2
strategiche . . e trasporto secondarie
almeno tre tipologie: autostrade,
strade di grande comunicazione e —
le strade di interesse regionale, Strutture ed |mp|§nt! a
tralasciando i tronchi, anche supporto delle reti di
' comunicazione e 3d 1 D4 E4

asfaltati, di interesse locale —
corrispondenza con la classe C
del DPCM 29.09.98 e con quanto

trasporto non ricadenti
in aree residenziali

Procedura aperta informatizzata per I'affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosita e
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Classe di Classe di
Macrocategoria Descrizione Elemento Codice Peso Danno Elemento a
Potenziale Rischio
riportato alla lettera b, comm.5, Reti tecnologiche e di
art. 6 del D.Lgs. 49/2010 servizio, .strutture 30 1 D3 E3
tecnologiche a
supporto delle reti
Fpgnature e impianti af 1 D3 E3
di depurazione
Aree naturali, aree boscate, aree Aree di rilievo storico-
protette e vincolate, aree di culturale e da 1 D4 E4
vincolo paesaggistico, aree di archeologico
. . . interesse storico e culturale, zone
Beni ambientali, ) .
storici e culturali archeologiche — corrispondenza
con la classe D del DPCM
29.09.98 e con quanto riportato Aree protette 4b 0,5 D4 E4
alla lettera ¢, comm.5, art. 6 del
D.Lgs. 49/2010
Ai sensi di ai sensi di quanto Aree estrattive 5a 0,75 D3 E3
individuato nell'allegato | del D.L.
Attivita 59/2005), zone estrattive, Discariche 5b 0,75 D3 E3
economiche discariche, depuratori, inceneritori
potenzialmente — corrispondenza con la classe B Cantieri 5c 0,75 D3 E3
pericolose del DPCM 29.09.98 e con quanto
riportato alla lettera d, comm.5, o
Impianti a risch 1 D4 E4
art. 6 del D.Lgs. 49/2010 piantl a rischio 5d
Supgrflgl agricole 6a 05 D2 E2
seminative
Superfici agricole
permanenti ed 6b 0,5 D2 E2
eterogenee
Zone agricole, Zone destinate ad uso agricolo o
zone umide, caratterizzate da elementi di Aree boscate e prati 6¢C 0,2 D1 El
corpi idrici naturalita
Zone Umide 6d 0,2 D1 El
Corpi idrici 6e 0,2 D1 El
Superfici a of 0.2 D1 E1

vegetazione rada
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