





PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbll.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbll.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	x	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qbll.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030		
		Qbll.07	Rilievi planoaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbll.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070		
		Qbll.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
		Qbll.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Qbll.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Qbll.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250.000,00		0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133	0,133	0,133	
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096	0,096	0,096	
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079	0,079	0,079	
				Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054	0,054	0,054	
		Qbll.13	Sull'eccedenza		0,028	0,000	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035	0,035	0,035		
		Qbll.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090									
		Qbll.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120									
		Qbll.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180									
		Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
		Qbll.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060						
		Qbll.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbll.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbll.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Qbll.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbll.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5.000.000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100	
				Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	
Sull'eccedenza				0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025			
Qbll.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020			
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010			
		Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005			
Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbll.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		$\Sigma Qi$		0,350	0,270	0,280	0,280	0,280	0,300	0,230	0,300	0,230	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		$V*P*G*\Sigma Q$		16.511,44	0,00	3.623,39	3.094,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>27.414,83</b>											
<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>															
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qblll.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x	0,070	0,120	0,150	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040		
		Qblll.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080		
		Qblll.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qblll.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qblll.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030		
		Qblll.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Qblll.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qblll.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qblll.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		Qblll.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qblll.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze		$\Sigma Qi$		0,250	0,285	0,350	0,350	0,350	0,220	0,290	0,220	0,220	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		$V*P*G*\Sigma Q$		11.793,88	0,00	4.529,24	3.867,50	5.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>25.423,12</b>											





<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>		<b>0,00</b>
A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	861,16
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	27.414,83
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	25.423,12
<b>A</b>	<b>COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>	<b>53.699,12</b>
<b>B</b>	<b>COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>59.064,59</b>
<b>C</b>	<b>COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)</b>	<b>112.763,71</b>
<b>F</b>	<b>SPESE ED ONERI ACCESSORI (15,00 % su E)</b>	<b>16.914,56</b>
<b>G</b>	<b>ARROTONDAMENTO SUL CORRISPETTIVO</b>	<b>321,74</b>
<b>H</b>	<b>CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F+G) (1)</b>	<b>130.000,00</b>

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento