



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

99-92-00 - Commissario Rischio Idrogeologico D.L. 24 giugno 2014 n. 91

99-92-01 - Ufficio di supporto del Commissario

08-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dei
Lavori Pubblici

Oggetto: **Affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di servizi di ingegneria e architettura e indagini specialistiche con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo - Art. 1 co. 2, lettera b) della legge 120/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76. Valore complessivo dell'appalto € 139.839,14 "Risistemazione idraulica del centro abitato di Gonnese: lavori di realizzazione di un nuovo ponte carrabile e opere di difesa spondale lungo il Rio Sibasca" - codice ReNDIS 20IR071/G1 - CUP J77C19000110001 – CIG 8822729A49. Determinazione nomina commissione giudicatrice.**

Il Coordinatore dell'Ufficio di supporto del Commissario di Governo contro il dissesto Idrogeologico

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici; il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 " e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

VISTE le Linee Guida n. 3, dell'Autorità nazionale anticorruzione recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" adottate con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l'articolo 10, recante "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura”;

VISTO l'art.7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, concernente norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ed in particolare il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art.10 del citato decreto-legge n.91 del 2014;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n.32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015, che ha definito i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma11, del decreto-legge n.91 del 2014;

VISTO l'art.55 della legge 28 dicembre 2015, n.221, che ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità previste nella citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n.32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

POSTO che il citato art.55 della legge n.221 del 2015 prevede che il funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" sia disciplinato tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016 con il quale sono state definite le Modalità di funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n.221;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 504 del 22.11.2017 con il quale è stato approvato il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e che, col medesimo atto, è stato accordato il finanziamento di € 11.710.678,28 al Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo e disposto il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale n.6007;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 334 del 03.09.2019 con il quale è stato approvato il secondo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e che, col medesimo atto, è stato accordato un ulteriore finanziamento di € 637.961,72 al Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo e disposto il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale n.6007;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 480 del 11.12.2019 con il quale è stata approvata la riprogrammazione delle risorse a seguito dell'avvenuto finanziamento di alcuni interventi la cui progettazione era stata finanziata col Fondo;

VISTO che nel citato Fondo per la progettazione è ricompreso l'intervento denominato "Risistemazione idraulica del centro abitato di Gonnese: lavori di realizzazione di un nuovo ponte carrabile e opere di difesa spondale lungo il Rio Sibasca" - codice ReNDIS 20IR071/G1;

CONSIDERATA l'Ordinanza n.2204/39 del 21 dicembre 2017 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha nominato, ai sensi dell'art.10 comma



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2-ter del decreto-legge decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.116, l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore per la gestione del Fondo per la progettazione di cui all'art.55 della legge 28 dicembre 2015, n.221 disciplinato per la sua attuazione dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016;

VISTA l'Ordinanza n.722/11 del 13.05.2021 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha stabilito:

- che l'Ufficio di supporto del Commissario è autorizzato a procedere alla scelta del contraente per l'esecuzione di prestazioni di affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, progettazione ed esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche dei lavori relativi ad "Risistemazione idraulica del centro abitato di Gonnese: lavori di realizzazione di un nuovo ponte carrabile e opere di difesa spondale lungo il Rio Sibasca" - Codice ReNDIS 20IR071/G1, valore complessivo dell'appalto ai fini della soglia di cui all'art. 35 co. 4 del codice dei contratti pubblici determinato in € 139.839,14 (comprensivo dei servizi opzionali e degli oneri previdenziali) ed importo complessivo delle sole prestazioni principali a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali ed assistenziali, stimato in € 49.827,10 di cui € 49.327,10 a base d'asta e € 500,00 per oneri della sicurezza relativi alle indagini preliminari;
- di nominare quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche, nonché Coordinatore dell'Ufficio di supporto del Commissario;
- che la spesa associata ai servizi di cui all'art. 1 graverà sui fondi disponibili sulla contabilità speciale n. 6007, intestata al Presidente della Regione Sardegna in qualità di Commissario di Governo, a valere sulle risorse assegnate tramite il Fondo per la progettazione di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTA la propria Determina a contrarre n. 9 prot. n. 1142 del 05/07/2021 con la quale è stato disposto di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L.76/2020, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, progettazione ed esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche dei lavori relativi a "Risistemazione idraulica del centro abitato di Gonnese: lavori di realizzazione di un nuovo ponte carrabile e opere di difesa spondale lungo il Rio Sibasca" - Codice



ReNDIS 20IR071/G1. valore complessivo dell'appalto ai fini della soglia di cui all'art. 35 co. 4 del codice dei contratti pubblici determinato in € 139.839,14 (comprensivo dei servizi opzionali e degli oneri previdenziali) ed importo complessivo delle sole prestazioni principali a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali ed assistenziali, stimato in € 49.827,10 di cui € 49.327,10 a base d'asta e € 500,00 per oneri della sicurezza relativi alle indagini preliminari;

ATTESO che con la sopra citata determina n. 9 prot. n. 1142 del 05/07/2021 sono stati approvati i documenti della suddetta procedura;

DATO ATTO che in data 07.07.2021 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, quindi, sul sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it e l'Avviso di manifestazione di interesse concernente gli elementi essenziali dell'appalto e della relativa procedura di affidamento;

RICHIAMATO il verbale di constatazione delle manifestazioni di interesse pervenute e di verifica della documentazione amministrativa nel quale si dà atto che entro il termine previsto sono pervenute n. 17 manifestazioni di interesse e che a conclusione della suddetta verifica sono risultate conformi alle previsioni dell'avviso n. 12 manifestazioni di interesse.

DATO ATTO che conformemente alle previsioni dell'Avviso si è proceduto ad individuare, mediante sorteggio, svolto in modalità telematica, tramite la piattaforma telematica SardegnaCat, n. 5 operatori economici tra i soggetti che hanno presentato entro i termini, apposita manifestazione di interesse, dichiarando di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata e regolarmente iscritti nelle categorie merceologiche AP26AB23 e AP23AB23;

RICHIAMATA la lettera di invito inviata in data 23.07.2021 agli operatori economici sorteggiati;

RICHIAMATO il Verbale allegato nella piattaforma SardegnaCAT dal quale risulta che entro il termine del giorno 02/08/2021 ore 13,00 di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito, sono pervenute n. 3 (tre) offerte;



CONSIDERATO pertanto che ai sensi dell'art. 77 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 si può procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

CONSIDERATO altresì che l'operatività dell'Albo dei commissari di gara presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, risulta sospesa fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 51 D.L. 31.05.2021 n. 77 che ha modificato l'art. 8, comma 7, D.L. n. 76/2020;

RITENUTO pertanto, di procedere alla costituzione di una commissione giudicatrice, in numero di tre unità, con individuazione di commissari, esperti nello specifico settore a cui afferisce l'oggetto del contratto, in grado di svolgere l'incarico con adeguate e specifiche competenze tecniche;

RITENUTO di individuare e nominare quali componenti della Commissione in argomento i seguenti dipendenti dell'Amministrazione regionale, in possesso di competenza e professionalità adeguate: - Ing. Alberto Spano – Coordinatore del Settore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico Ufficio Commissariale, con funzioni di Preside;- Ing. Silvio Artizzu - funzionario presso il Settore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico Ufficio Commissariale, con funzioni di Commissario;- Ing. Maria Antonietta Gelsomino - funzionario presso il Settore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico Ufficio Commissariale, con funzioni di Commissario;

DATO ATTO che i componenti della Commissione Giudicatrice, hanno prodotto apposita Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto Notorio di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, unitamente al proprio curriculum vitae; acquisite agli atti d'ufficio;

ACCERTATO come da curricula in atti di questo ufficio, che i componenti hanno comprovata esperienza nel settore cui si riferisce la gara;

DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016;



DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto del presente provvedimento, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

DETERMINA

ART. 1 Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione giudicatrice, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento, tramite procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. n.76/2020, di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, progettazione ed esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche dei lavori relativi all'intervento 20IR071/G1 "Risistemazione idraulica del centro abitato di Gonnese: lavori di realizzazione di un nuovo ponte carrabile e opere di difesa spondale lungo il Rio Sibasca". valore complessivo dell'appalto ai fini della soglia di cui all'art. 35 co. 4 del codice dei contratti pubblici determinato in € 139.839,14 (comprensivo dei servizi opzionali e degli oneri previdenziali) ed importo complessivo delle sole prestazioni principali a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali ed assistenziali, stimato in € 49.827,10 di cui € 49.327,10 a base d'asta e € 500,00 per oneri della sicurezza relativi alle indagini preliminari, nella composizione che di seguito si riporta:

Presidente:	
Ing. Alberto Spano	Coordinatore del Settore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico Ufficio Commissariale, con funzioni di Presidente
Componenti:	
Ing. Silvio Artizzu	Funzionario presso l'Ufficio di supporto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.
Ing. Maria Antonietta Gelsomino	Funzionario presso l'Ufficio di supporto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 2 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Coordinatore dell'Ufficio di supporto
Ing. Costantino Azzena

Sigato da:

ALBERTO SPANO

AZZENA COSTANTINO
99-92-00
20/09/2021 15:31:44



Informazioni personali

Nome e Cognome

Alberto Spano

Mail istituzionale

albespano@regione.sardegna.it

Telefono

070.6062284.

Esperienza professionale
in amministrazione regionale

Responsabile del procedimento - Servizio di manutenzione delle stazioni idrotermopluviometriche tradizionali
Direttore per l'esecuzione del contratto - Servizio di manutenzione delle stazioni di monitoraggio in tempo reale

Incarichi in amministrazione
regionale

<i>Dal/al</i>	<i>Descrizione incarico</i>
16/06/2016	<i>Coordinatore del Settore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ricompresi negli accordi Regione – Ministero dell'Ambiente – Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche – Direzione generale dei lavori pubblici</i>

Altre esperienze lavorative

<i>Dal/al</i>	
01/07/1990 – 30/06/2009	Incarichi di Progettista Progetto di massima della rete idrica del Comune di Isili. Progetto di massima della rete idrica del Comune di Sarroch. Progetto di massima della rete idrica del Comune di Sanluri. Progetto di massima della rete idrica del Comune di Sennori. Progetto di massima della rete idrica del Comune di Busachi. Progetto di massima della rete idrica del Comune di Olbia. Progetto di massima della rete idrica del Comune di Talana. Completamento dell'acquedotto Sulcis



Nord. Ramo S.Giovanni Suergiu,
Sant'Antioco, Calasetta. Ann1 1996 – 1998.
Importo £ 29.000.000.000
Lavori di costruzione della condotta
sottomarina per Carloforte. Anni 2001 –
2002 importo £ 7.676.850.000.
Completamento dell'acquedotto del Liscia –
zona Nord-Orientale – Reti secondarie –
Approvvigionamento idrico-potabile dei Salti
di Buddusò. Anni 1996 - 1998 importo £
1.738.500.000
Risanamento degli stagni di Cabras, Santa
Giusta e S'Ena Arrubia, del tratto vallivo e
montano del fiume Tirso, mediante
realizzazione di nuove opere fognario-
depurative e completamento di opere
esistenti. Comparto 3 – I° lotto – 3° stralcio
funzionale. Completamento Anni 2003 –
2005 importo € 10.581.661
Costruzione dei collettori fognari per il
convogliamento dei reflui fognari dei
Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Settimo
S.Pietro al depuratore consortile di Is
Arenas. Anni 2002 – 2003. Importo £
12.800.000.000
Costruzione dei collettori fognari per il
convogliamento sei reflui fognari dei
Comuni di Nurri ed Orroli al nuovo
deputatore consortile. Anni 2002 – 2004.
Importo € 1.980.000
Progetto esecutivo del riordino della rete
idrica di Olbia – 1° lotto – 1° stralcio - £
13.000.000.000
Progetto esecutivo per l'adeguamento degli
impianti di potabilizzazione dell'E.S.A.F. al
d.lgs.31/2000- Anni 2003 – 2004 –Importo
£ 3.500.000.000
Efficientamento delle reti idriche di
distribuzione del Distretto 7. Anni 2008 –
2009. Importo € 4.650.000,00
Efficientamento delle reti idriche di
distribuzione del Distretto 8. Anni 2008 –
2009. Importo € 3.600.000,00
Emergenza idrica: efficientamento delle reti
idriche di distribuzione. Importo €
15.086.072,00

Incarichi di Direttore dei Lavori

Acquedotto del Liscia – zona Nord-
Orientale – Reti secondarie –
Approvvigionamento idrico-potabile dei Salti
di Buddusò. Anni 1990 - 1995 importo £
3.500.000.000



Acquedotto Sulcis Nord. Ramo S.Giovanni Suergiu, Sant'Antioco, Calasetta. Anni 1992 – 1995. Importo £ 17.000.000.000

Acquedotto del Temo, diramazione per Bonorva. Anni 1997 - 2001 importo £ 3.500.000.000.

Rifacimento della condotta da partitore Portoscuso a Portoscuso. 1° Lotto. Anni 1997 - 1998 importo £ 500.000.000.

Rifacimento della condotta da partitore Portoscuso a Portoscuso. 2° Lotto. Anni 1997 - 1998 importo £ 800.000.000.

Rifacimento della condotta da partitore Portoscuso a Nuraxi Figus. Anni 1997 - 1998 importo £ 500.000.000.

Lavori di potenziamento dell'impianto di potabilizzazione del Torrei. Anni 1993 - 1995 importo £ 3.500.000.000

Rifacimento di un tratto di condotta della rete idrica del Comune di Talana. Anni 1995 – 1997 . Importo £ 150.000.000

Lavori di rifacimento di un tratto di condotta dell'acquedotto del Mandrainas. Anni 1995 – 1998 . Importo £ 3.000.000.000

Lavori di rifacimento di un tratto di condotta dell'acquedotto Sud-Occidentale. Anni 1996 – 1998. Importo £ 3.500.000.000

Completamento dell'acquedotto del Liscia – zona Nord-Orientale – Reti secondarie – Approvvigionamento idrico-potabile dei Salti di Buddusò. Anni 2000 - 2004 importo £ 1.500.000.000

Rifacimento del tratto di condotta dal partitore al serbatoio di Gonnosfanadiga. Anno 2001 importo £ 137.000.000.

Lavori di costruzione della condotta sottomarina per Carloforte. Anni 2001 – 2002 importo £ 7.676.850.000.

Risanamento degli stagni di Cabras, Santa Giusta e S'Ena Arrubia, del tratto vallivo e montano del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento di opere esistenti. Comparto 3 – 1° lotto – 3° stralcio funzionale. Anni 1999 – 2002 importo £ 25.000.000.000.

Risanamento degli stagni di Cabras, Santa Giusta, S'Ena Arrubia e Marceddì, del tratto vallivo e montano del rio Mogoro e del tratto vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative e completamento di opere esistenti. Comparto 2 schema fognario-



depurativo dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e San Nicolò D'Arcidano – collettori fognari. Anni 1999 – 2001 importo £ 7.000.000.000.

Rifacimento della condotta Carbonia – partitore di Portoscuso. Anno 1998 importo £ 7.200.000.000.

Incarichi di Collaudo

Acquedotto di Santu Miali – 1° lotto. Anni 1999 – 2001 importo £ 6.240.000.000.

Riparazione guasti e manutenzione conservativa sulle reti idriche e fognarie nell'ambito del Distretto Gestionale n° 3 di Abbanoa S.p.A., della Zona Operativa 3.8 – Periodo 01/06/2006-31/05/2008. Importo € 2.085.500,00.

Riparazione guasti e manutenzione conservativa sulle reti idriche e fognarie nell'ambito del Distretto Gestionale n° 3 di Abbanoa S.p.A., della Zona Operativa 3.4 – Periodo 01/06/2006-31/05/2008. Importo € 1.396.800,00.

Incarichi di Responsabile del procedimento

Schema n° 9 Temo – Sollevamento e premente per Villanova Monteleone e Putifigari. Importo € 500.000,00

Schema n° 18 “Milis–Narbolia-Seneghe-Mandrinas-Tirso” – Sostituzione condotte Tirso Bau Pirastu. Importo € 400.000,00

Schema n° 37 “ Santu Miali” – 1° lotto – Opere di completamento dell'impianto di potabilizzazione di Sanluri. Realizzazione degli uffici a servizio del Settore Gestione Campidano. Importo € 351.400,00.

Schema n° 5 “Bidighinzu – Florinas” Sostituzione condotta premente Bidighinzu-Corona Alta. Importo € 350.000,00

Schema n° 5 “Bidighinzu – Florinas” Sostituzione diramazione Codrongianos. Importo € 250.000,00.

Partecipazione a commissioni tecniche ed amministrative

Componente Commissione per la valutazione delle offerte anomale relative all'appalto dei lavori di ‘Schemi 46 – 39 “Cagliari – Sud Orientale” – condotte principali di avvicinamento per Quartu S. Elena. Anni 2000. importo £ 17.454.980.154.

Componente Commissione per la



	<p>valutazione delle offerte anomale relative all'appalto dei lavori di 'Progetto esecutivo dei collettori fognari di Arborea'. Anno 2002 importo £ 20.175.000.000.</p> <p>Componente Commissione esaminatrice nel concorso pubblico per l'assunzione di n° 4 Istruttori direttivi Ingegnere Idraulico. Anno 2001.</p> <p>Componente Commissione per la valutazione delle offerte anomale relative all'appalto dei lavori di "Disinquinamento dei bacini gravitanti sugli stagni di Cabras, Santa Giusta, S'Ena Arrubia e sul tratto vallivo del fiume Tirso, mediante l'adeguamento delle opere esistenti e la realizzazione di nuove opere – 1° lotto, 3° stralcio funzionale - collettori". Importo b.a. £ 16.135.350.000 - anno 1999.</p>
01/01/04 -19/12/04	Coordinatore del 'Settore di Gestione Sarcidano' dell'E.S.A.F
20/12/04 - 28/07/05	Coordinatore del 'Settore Costruzione Acquedotti' dell'E.S.A.F.



Istruzione / formazione

Titoli di studio

Data conseguimento	Titolo
12.02.1987	Laurea in Ingegneria Civile Idraulica

Formazione

Anno	Ente erogatore	Tipologia di formazione
2000	E.S.A.F.	Corso di abilitazione all'esercizio delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D. Lgs. 494/96. Cagliari

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

lingua	lettura	scrittura	espressione orale
Inglese	scolastica	scolastica	scolastica

Altre Competenze

Conoscenza approfondita di linguaggi di programmazione sia in ambiente desktop (c#.net, vb.net) che in ambiente web (asp.net, javascript, css), nonché del linguaggio di programmazione (VBA) integrato nel pacchetto Microsoft Office.
Conoscenza approfondita di strutturazione di database relazionali (MS Access, SQLServer)

Ulteriori informazioni

Dal 01.07.1990 al 28.07.2005 dipendente dell'Ente Sardo Acquadotti e Fongature



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Curriculum vitae di Alberto Spano

Dal 29.07.2005 al 30.06.2009 dipendente della Società Abbanoa S.p.A.

Cagliari 10.06.2021



SPANO
ALBERTO
10.06.2021
10:03:27
GMT+00:00

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	ARTIZZU SILVIO
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	siartizzu@regione.sardegna.it
Codice fiscale	RTZSLV72B15B354S
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	
Luogo di nascita	

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) 08/08/2016 – 23/08/2021
- Nome e indirizzo del datore di lavoro R.A.S. - Servizio opere idriche e idrogeologiche - Assessorato dei lavori pubblici - Ufficio di supporto del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sardegna
- Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica
- Tipo di impiego Funzionario tecnico (Avvalimento)
- Principali mansioni e responsabilità A far data dal 08/08/2016 – 23/08/2021 ha sempre svolto le seguenti mansioni:

PROGETTISTA:

Accordo di programma del 4 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164):

1. Opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia - lotto I vasche di Laminazione. Importo finanziato € 27.000.000,00 - Importo lavori € 16.870.892,07;
2. Opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia - lotto II Rio San Nicola Importo finanziato € 26.700.000,00 - Importo lavori € 15.574.412,43;
3. Opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia - lotto III Rio Gadduresu; Importo finanziato € 20.600.000,00 - Importo lavori € 11.535.240,22
4. Opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia - lotto IV Rio Seligheddu Importo finanziato € 77.200.000,00 - Importo lavori € 48.849.559,63;
5. Studio di Impatto Ambientale Opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia lotti I/IV
6. Studio di compatibilità idraulica delle opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia - lotto II Rio San Nicola (in itinere);
7. Studio di compatibilità idraulica delle opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia - lotto III Rio Gadduresu (in itinere).
8. Studio di compatibilità idraulica delle opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Olbia - lotto IV Rio Seligheddu (in itinere)

DIRETTORE DEI LAVORI:

Accordo di programma del 4 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164):

1. Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale delle vasche di laminazione" finalizzato all'attuazione delle "opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Importo finanziato € 700.540,01 - Importo lavori € 495.669,36
2. Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale delle aste fluviali - bacino del rio Gadduresu" finalizzato all'attuazione delle "opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Importo finanziato € 450.000,00 - Importo lavori € 286.371,94

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

Accordo di programma del 4 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164):

1. Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale delle aste fluviali - bacino del rio San Nicola" finalizzato all'attuazione delle "opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Importo finanziato € 650.000,00 - Importo lavori € 426.845,44
2. Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale delle aste fluviali - bacino del rio Gadduresu" finalizzato all'attuazione delle "opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Importo finanziato € 450.000,00 - Importo lavori € 286.371,94

Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il MATTM e la Regione Autonoma della Sardegna per l'utilizzo delle risorse destinate alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico:

1. Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova – compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati. Opere di completamento delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano degli interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare deflusso delle acque nei canali interni all'abitato. Importo finanziato € 3.000.000,00

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE NEI CONTRATTI DI FORNITURE/SERVIZI:

Accordo quadro per l'esecuzione di prestazioni di progettazione, studio di compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, caratterizzazione ex DPR 120/2017, relative ai livelli di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori per la realizzazione delle "Opere di difesa idraulica della città di Bosa". (CUP J66C17000050001) (CIG 808056552F). Importo Accordo quadro: €5.273.100,05

COMMISSARIO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA:

1. Procedura aperta informatizzata, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento "CA006C/10-4 Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte" - Lotto San Gerolamo – importo € 7.671.232,08, di cui € 194.886,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con eventuale ripetizione dei lavori analoghi ex art. art. 63, comma 5 del D. Lgs 50/2016, individuati nel Lotto "Masone Ollastu" dell'importo pari a € 2.824.050,15, di cui € 88.281,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Valore globale dell'appalto € 10.495.282,23 CUP E43B09000470009– CIG7859560A15 CPV: 45240000-1
2. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e di caratterizzazione concernenti la Sistemazione idraulica del RIO SAN GIROLAMO - MASONE OLLASTU e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini – Comune di CAPOTERRA. Importo complessivo dei servizi a base d'asta: € 348.609,27, di cui: Importo onorari di progettazione e indagini soggetti a ribasso € 345.874,92, € 2.734,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (al netto di IVA e Cassa previdenziale) – CUP E41B09000330002 - CIG 6977773071.

ISTRUTTORE TECNICO:

Accordo di programma 23 dicembre 2010. Attuazione Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

1. OT002A/10-1 Comune di Ballao – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" - Importo finanziato € 750.000,00.
2. OT017A/10-2 - Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti" - Importo finanziato € 3.998.000,00.
3. OT002A/10-2 Realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale del Rio Budoni nei tratti in cui il corso d'acqua attraversa le frazioni di Agrustos, Tamarispa e Berruiles - Importo finanziato € 750.000,00
4. OT002A/10- Realizzazione delle opere di arginatura e difesa spondale del rio Scalamala nel centro abitato di Porto S. Paolo " - importo finanziato € 750.000,00
5. OT002A/10-4 Realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale ed il rifacimento di alcuni attraversamenti stradali del Rio Su Rizzolu nel centro abitato di Padru - Importo finanziato € 750.000,00
6. NU005A/10-1 Messa in sicurezza degli attraversamenti stradali sulla S.P. 24 in corrispondenza dei corsi d'acqua Rio Paule Pedru e Rio Matta e Burdone nella frazione di Monte Longu - Importo finanziato € 800.000,00
7. OT002A/10-5 Demolizione e ricostruzione con luce adeguata del ponte presente all'interno della frazione di L'Alzoni, risagomatura dell'omonimo rio ed adeguamento dell'attraversamento stradale del Rio Lu Ricciu - Importo finanziato € 1.250.000,00
8. OT002A/10-6 Realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale in sinistra idraulica del Rio Siniscola a monte del Ponte di Ferro - Importo finanziato € 750.000,00
9. SS017A/10-1 Opere di completamento di riassetto idraulico e geomorfologico del Rio Silis e lavori di pulizia dell'alveo del Rio Predrognanu - Importo finanziato € 2.000.000,00
10. OT019A/10-1 - Interventi di manutenzione idraulica – Budoni Agrustos - Importo finanziato € 1.010.600,00
11. OT030A/10-1 - Interventi di costruzione e manutenzione di opere idrauliche- Budoni Centro Abitato- Importo finanziato € 800.000,00
12. OT029A/10-1 - Opere di sistemazione idraulica – San Teodoro centro abitato - Importo finanziato € 1.000.000,00
13. OT021A/10-1 – Siniscola La Caletta - Adeguamento canali nella frazione di La Caletta - Importo finanziato € 1.240.000,00
14. OT028A/10-1 – Siniscola La Caletta - Adeguamento canali nella frazione La Caletta - 2° stralcio -

Importo finanziato € 500.000,00

15. CA006C/10-1 - Opere di completamento di sistemazione idrogeologica. Interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua. Capoterra - Importo finanziato € 5.069.320,00

Accordo di programma del 4 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164):

1. Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale delle vasche di laminazione finalizzato all'attuazione delle "opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Importo finanziato € 700.540,01 - Importo lavori € 495.669,36
2. Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale delle aste fluviali - bacino del rio San Nicola finalizzato all'attuazione delle "opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Importo finanziato € 650.000,00 - Importo lavori € 426.845,44
3. Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale delle aste fluviali - bacino del rio Gadduresu finalizzato all'attuazione delle "opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Importo finanziato € 450.000,00 - Importo lavori € 286.371,94
4. Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale delle aste fluviali - bacino del rio Seligheddu finalizzato all'attuazione delle "opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Importo finanziato € 950.000,00 - Importo lavori € 651.224,16

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 2016 (canali tombati)

1. Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Ispedrunale" (codice PGRA SS_B264_001) 20IR108/G1 Bultei - Importo finanziato € 3.670.000,
2. Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio e Mesu" 20IR118/G1 Loceri. - Importo finanziato € 860.000,00
3. Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "San Lorenzo" 20IR130/G1 Sedini - Importo finanziato € 1.600.000,00
4. Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Bia Traversa" 20IR135/G1 Solarussa - Importo finanziato € 8.100.000,00
5. Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Tula" 20IR139/G1 Tula - Importo finanziato € 4.150.000,00

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

26/03/2009 – 08/08/2016
 Abbanoa S.p.A. viale Diaz, 116 Cagliari

Gestore del Servizio Idrico Integrato – Area Opere
 Addetto tecnico esperto assistenza progettazione (dipendente)

A far data dal 15/04/2010 al 08/08/2016 ha sempre svolto le seguenti mansioni:

1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
2. PROGETTISTA di impianti di depurazione, collettori e reti fognarie.
3. DIRETTORE DEI LAVORI di condotte idriche e fognarie, impianti di depurazione.
4. Istruttore tecnico.
5. Assistente al Responsabile del Procedimento.
6. Collaboratore alla progettazione.

In specifico:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI:

1. ESTENDIMENTO DELLE RETI FOGNARE IN COMUNE DI BUDONI (Importo progetto: € 1.500.000,00).
2. ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI SIURGUS DONIGALA (Importo progetto: € 200.000,00).
3. ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N°299 IN COMUNE DI SILIQUA (Importo progetto: € 700.000,00).
4. REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DEL CENTRO ABITATO DI NURAGUS (Importo progetto: € 1.200.000,00).
5. ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 38 IN COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE (Importo progetto: € 400.000,00).
6. ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E SOLLEVAMENTI IN COMUNE DI SAMUGHEO (Importo progetto: € 619.494,00).
7. SCHEMA DEPURATIVO AGGLOMERATO INDUSTRIALE DEL SARCIDANO – IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE E SISTEMA COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI ISILI (Importo progetto € 1.683.200,00).
8. RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA: 1 LOTTO DI COMPLETAMENTO – ESTENSIONE RETE FOGNARIA FASCIA COSTIERA TERRA MALA (importo progetto € 4.650.000,00)
9. COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO MURAVERA (N.255 P.R.R.A.) COMPLETAMENTO E TRATTAMENTO DI AFFINAMENTO TERZIARIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO DI MURAVERA (importo progetto € 3.750.000,00)
10. COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO MURAVERA (N.255 P.R.R.A.) RISANAMENTO FRAZIONE ZONA NORD – PORTO CORALLO (importo progetto € 1.218.000,00)
11. SCHEMA N.P.R.G.A. N° 45-49 “SULCIS NORD SUD” RIFACIMENTO DIRAMAZIONI PER NARCAO, ACQUACADDA, PESUS E PERDAXIUS (importo progetto € 2.791.797,00)
12. ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 37 – THIESI DEPURATORE (importo progetto € 2.300.000,00)
13. COMPLETAMENTO SCHEMA DEPURATIVO AGGLOMERATO INDUSTRIALE DEL SARCIDANO – ISILI (importo progetto € 2.632.884,36)
14. SCHEMA N°17 OGLIASTRA RAMO EST DORSALE PRINCIPALE - 2° LOTTO – RAMO EST (importo progetto € 3.500.000,00)
15. SCHEMA N°17 OGLIASTRA 1° LOTTO DORSALE PRINCIPALE CONDOTTE ADDUTTRICI RAMO SUD (importo progetto € 9.000.000,00)
16. SCHEMA N.P.R.G.A. N° 45-49 “SULCIS NORD SUD” CONDOTTA DORSALE 2° LOTTO (importo progetto € 14.200.000,00)
17. Manutenzione straordinaria della condotta di collegamento del serbatoio e dei pozzi artesiani a servizio di Putifigari”. ID DGR 4123-05A (importo progetto € 740.000,00)
18. “SCHEMA N° 3 CASTELDORIA - DIRAMAZIONE PER CASTELSARDO E AGLIENTU”. ID DGR 4123-05B (importo progetto € 4.300.000,00)
19. Schema NPRGA n° 1 Vignola - Casteldoria – Perfugas – Diramazione per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru” – ID DGR4123 - 05C (importo progetto € 4.000.000,00)
20. SCHEMA N.31 TIRSO - CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELLE ZONE COSTIERE DEL SINIS - ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 109/94 E AL D.P.R. 554/99” (ID PROGETTO 2004-532) E “SCHEMA N.31 TIRSO - POTENZIAMENTO RAMO SUD” (ID RI_115)
21. SCHEMA N.31 TIRSO - CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELLE ZONE COSTIERE DEL SINIS - ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 109/94 E AL D.P.R. 554/99” (ID Progetto 2004-532)

• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE LAVORI:

1. SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO AL SERVIZIO DEI COMUNI DI MUSEI, DOMUSNOVAS, VILLAMASSARGIA E IGLESIAS – OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. (Importo lavori: € 895.352,00).
2. LAVORI DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETI IDRICHE DI QUARTU S.ELENA (Importo lavori: € 6.397.850,00).
3. RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA: 1° LOTTO DI COMPLETAMENTO – ESTENSIONE RETE FOGNARIA FASCIA COSTIERA – ZONA VIA AUTONOMIA REGIONALE (Importo lavori: € 2.874.400,00).
4. SERVIZIO DI BONIFICA DA RESIDUATI BELLICI NELLE AREE INTERESSATE DAI SONDAGGI GEOTECNICI E DA SAGGI ARCHEOLOGICI. RIF. APP. 58/2014 RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N°306-S. ANTIOCOID: 2004-327 DELIBERAZIONE CIPE N°60/2012 (Importo lavori: € 12.800,00)

PROGETTISTA DEI LAVORI:

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI MARACALAGONIS E CAPOTERRA – Progetto preliminare (Importo lavori: € 951.141,14).
2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI SANTA GIUSTA, SIAMANNA E SIAPICCIA – Progetto preliminare (Importo lavori: € 644.569,23).
3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI BORONEDDU, NARBOLIA, NURECI E SENNARIOLO – Progetto preliminare (Importo lavori: € 586.799,18).
4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI ERULA, SENNORI E TERGU – Progetto preliminare (Importo lavori: € 928.161,72).
5. ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 37 – THIESI COLLETTORI FOGNARI – Progetto definitivo (Importo lavori: € 1.158.000,00).
6. SCHEMA N° 45-49 N.P.R.G.A. EX SULCIS NORD SUD – CONDOTTA DORSALE 1° LOTTO. – Progetto definitivo (Importo lavori: € 18.280.391,89).
7. COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO "SANT'ANTIOCO" N°306 PRGA – IMPIANTO DI DEPURAZIONE – Progetto preliminare (Importo lavori: € 4.807.352,87)
8. REALIZZAZIONE DEI COLLETTORI FOGNARI DI ADDUZIONE PER I REFLUI DEL COMUNE DI OLMEDO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALGHERO – PROGETTO PRELIMINARE (Importo lavori: € 1.679.744,60)
9. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL RISANAMENTO AMBIENTALE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME COGHINAS MEDIANTE L'ESECUZIONE DI UN SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO – SCHEMA N°65 VALLEDORIA (Importo lavori: € 6.203.588,91)
10. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SCHEMA N.2 LISCIA. ULTIMAZIONE DELLE CONDOTTE COSTITUENTI L'ANELLO DELLA COSTA SMERALDA – BAJA SARDEGNA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE EST DELL'ACQUEDOTTO LISCIA. ID OCGEI 437-15C (Importo lavori: € 4.568.000,00)

• Principali mansioni e responsabilità

In specifico:

ASSISTENTE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

1. ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 199 E COMPLETAMENTO COLLETTORI – ARBOREA
2. DELOCALIZZAZIONE DEPURATORE DI BALLAO
3. ADEGUAMENTO DEPURATORE COMUNALE - SCHEMA N° 265 – BARRALI
4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO - BORONEDDU, NARBOLIA, NURECI, SENNARIOLO
5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO - BULTEI, SEMESTENE
6. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO PER I COMUNI DI CAPOTERRA (RESIDENZA DEL POGGIO), MARACALAGONIS
7. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO - ERULA, SENNORI, TERGU
8. COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO AGGLOMERATO INDUSTRIALE DEL SARCIDANO - ISILI.
9. ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 49 – PALAU
10. ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 79 - TELTI

ISTRUTTORE TECNICO:

1. ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 95 – OSCHIRI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE. Progetto preliminare.
2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI GAIRO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE FRAZIONE DI GAIRO TAQUISARA. Progetto definitivo.
3. ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N°90 CHIARAMONTI. Progetto preliminare.

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE:

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI VILLAPUTZU, MURAVERA, SAN VITO. Progetto preliminare.
2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI PISCINAS, VILLAPERUCCIO. Progetto preliminare.
3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI SAGAMA, FLUSSIO, TINNURA. Progetto preliminare.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

17/07/2007 – 26/03/2009
 Abbanoa S.p.A. viale Diaz, 116 Cagliari

Gestore del Servizio Idrico Integrato – Area Opere
 Addetto progettazione e direzione lavori (dipendente)

A far data dal 17/07/2007 al 26/03/2009 ha sempre svolto le seguenti mansioni:

1. Collaborazione alla progettazione per la realizzazione di impianti di depurazione, collettori fognari.
2. Collaborazione al coordinamento sicurezza in fase di progettazione di lavori di realizzazione di impianti di depurazione e collettori fognari.
3. Istruttore tecnico.
4. Assistente al Responsabile del Procedimento

In specifico:

1. ISTRUTTORE TECNICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI BOSA.
2. COLLABORAZIONE AL PROGETTO DEFINITIVO DELLO "SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 242 ORROLI AL SERVIZIO DEGLI ABITATI DI NURRI E ORROLI A TUTELA DEL LAGO MULARGIA. IMPIANTO DI DEPURAZIONE. RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA STATICA.
3. PERIZIA DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DEI COMUNI DI IGLESIAS, MUSEI, DOMUSNOVAS, VILLAMASSARGIA E DELLA ZONA INDUSTRIALE DI IGLESIAS". Calcoli di verifica statica.
4. PERIZIA DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLO "SCHEMA N° 10 "GOCEANO" - DIRAMAZIONI PER BUDDUSÒ ED ORUNE". Calcoli di verifica statica ed elaborati grafici.
5. PROGETTO DEFINITIVO DELLO SCHEMA N° 2 "LISCIA" - PROGETTO ESECUTIVO PER IL POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO DELLA DORSALE RETE NORD. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE. Relazione di calcolo e verifica statica.
6. PROGETTO DEFINITIVO DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DI MURAVERA, VILLAPUTZU E SAN VITO CON REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO. TRATTAMENTO D'AFFINAMENTO. Relazione di calcolo e verifica statica.
7. PROGETTO DEFINITIVO DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI DI MURAVERA, VILLAPUTZU E SAN VITO CON REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO. TRATTAMENTO D'AFFINAMENTO." Relazione di calcolo e verifica statica.
8. PROGETTO ESECUTIVO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL COMUNE DI OLBIA – 3° LOTTO. Relazione di calcolo e verifica statica.
9. PROGETTO ESECUTIVO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DI PORTO CORALLO. Relazione di calcolo e verifica statica.
10. PROGETTO ESECUTIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE TRUNCU REALE. Relazione di calcolo e verifica statica
11. PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO ZIR DI MACOMER N. 134 P.R.R.A. PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DA BIRORI AL DEPURATORE DI TOSSILO. Relazione di calcolo e verifica statica, elaborati grafici del progetto esecutivo.
12. PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO ZIR DI MACOMER N. 134 P.R.R.A. PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DA BIRORI AL DEPURATORE DI TOSSILO. Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

01/10/2004 – 30/12/2006

Abba S.p.A. viale Diaz, 116 Cagliari (prima E.S.A.F. S.p.A., ex E.S.A.F. Ente via Abba, 21 Cagliari)

Gestore del Servizio Idrico Integrato – Area Opere (settore progettazione e direzione lavori).

Collaborazione alla progettazione delle opere idrauliche (convenzionato).

A far data dal 01/10/2004 al 17/07/2007 ha sempre svolto le seguenti mansioni:

1. Collaborazione alla progettazione per la realizzazione di impianti di depurazione, collettori fognari.
2. Collaborazione al coordinamento sicurezza in fase di progettazione di lavori di realizzazione di impianti di depurazione e collettori fognari.
3. Istruttore tecnico.
4. Assistente al Responsabile del Procedimento.

In specifico:

1. PROGETTO DEFINITIVO DI AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE CONSORTILE IN COMUNE DI MURAVERA - CA (dimensionamento dei collegamenti idraulici e areaulici tra le diverse sezioni dell'impianto, relazione di calcolo, piano di sicurezza).
2. PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE DI COLLETTORI FOGNARI, RECAPITO AL DEPURATORE CONSORTILE, IN COMUNE DI MURAVERA - CA (piano di sicurezza).
3. PROGETTO DEFINITIVO: COLLETTAMENTO DEI REFLUI DI MURAVERA, VILLAPUTZU E S.VITO, COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO – IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO – 1° LOTTO FUNZIONALE. Studio del profilo idraulico e dimensionamento-verifica degli impianti idraulici e areaulici.
4. PROGETTO DEFINITIVO: COLLETTAMENTO DEI REFLUI DI MURAVERA, VILLAPUTZU E S.VITO, COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO – IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO – 1° LOTTO FUNZIONALE. Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
5. PROGETTO ESECUTIVO: COLLETTAMENTO DEI REFLUI DI MURAVERA, VILLAPUTZU E S.VITO, COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO – IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO – 1° LOTTO FUNZIONALE": Istruttoria.
6. PROGETTO ESECUTIVO: SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO DEI COMUNI DI: TERRALBA, MARRUBIU, URAS, SAN NICOLO' D'ARCIDANO, ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. Dimensionamento statico ed elaborati grafici.
7. PROGETTO ESECUTIVO: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DEI REFLUI CIVILI DEI COMUNI DI BARUMINI, GESTURI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI, SIDDI, TUILI, VILLANOVAFORRU, VILLAMAR, VILLANOVAFRANCA, MANDAS, GESICO - Collettori Fognari – 1° Lotto. Studio tracciato, profilo idraulico, dimensionamento sollevamenti e collettori, elaborati grafici, computo metrico.
8. PROGETTO ESECUTIVO DI RISANAMENTO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI, MONASTIR, SERDIANA, SOLEMINIS E USSANA - SCHEMA N. 264 - COLLETTORI FOGNARI. Relazione di calcolo e verifica statica, elaborati grafici.
9. PROGETTO ESECUTIVO DI RISANAMENTO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI, MONASTIR, SERDIANA, SOLEMINIS E USSANA - SCHEMA N. 264 - COLLETTORI FOGNARI. Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
10. PROGETTO ESECUTIVO DELLO "SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO DEI REFLUI DI CARBONIA, SAN GIOVANNI SUERGIU, TRATALIAS E FRAZIONI. SCHEMA N° 281 NUOVO P.R.R.A. Relazione di calcolo e verifica statica.
11. PROGETTO ESECUTIVO DELLO "SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO DEI REFLUI DI CARBONIA, SAN GIOVANNI SUERGIU, TRATALIAS E FRAZIONI. SCHEMA N° 281 NUOVO P.R.R.A. Relazione di calcolo e verifica statica.
12. PROGETTO DEFINITIVO DI "COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE AL SERVIZIO DI PERD'È SALI, PORTO COLUMBU E VILLA SAN PIETRO E RIUTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEPURATE A FINI IRRIGUI.". Relazione di calcolo e verifica statica

- Date (da – a) 18/12/2006 – 18/05/2007
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all’Ambiente – Servizio Tutela della Acque, via Roma, 80, Cagliari.
- Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
- Tipo di impiego Consulenza in qualità di ingegnere idraulico esperto in materia di tutela delle acque (consulenza di 1 anno + 1 anno).
- Principali mansioni e responsabilità A far data dal 18/12/2006 al 18/05/2007 ha sempre svolto le seguenti mansioni:
 1. Redazione del Piano di Tutela delle Acque: revisione dei dati cartografici GIS, individuazione dei corpi idrici fortemente modificati.
 2. Redazione della disciplina degli scarichi.

- Date (da – a) 1/01/2004 – 15/04/2007
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari
- Tipo di azienda o settore Privati
- Tipo di impiego Libero professionista
- Principali mansioni e responsabilità A far data dal 1/01/2004 al 15/04/2007 ha sempre svolto le seguenti mansioni:
 1. DIRETTORE LAVORI (edifici di civile abitazione, impianti idrici e fognari).
 2. PROGETTISTA (edifici di civile abitazione, impianti idrici e fognari).
 3. COORDINATORE SICUREZZA (edifici di civile abitazione, impianti idrici e fognari).

In specifico:

Progetto preliminare ed esecutivo di ristrutturazione di un edificio, ad uso civile abitazione, sito presso il centro storico di Villagrande (NU). - Committente: un privato.

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un edificio, ad uso civile abitazione, sito in comune di Cagliari, Pirri, (CA). - Committente: un privato.

Progetto preliminare ed esecutivo e direzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio, ad uso civile abitazione, sito in comune di Cagliari, centro, (CA). - Committente: un privato.

Direzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio, ad uso civile abitazione, sito in comune di Assemini, centro, (CA). - Committente: un privato.

Collaborazione al progetto esecutivo degli impianti idrici sanitari e antincendio dei lavori di ristrutturazione di un edificio, ad uso civile abitazione, sito in comune di Roma, pressi centro, (RM). - Committente: un privato.

Direzione dei lavori di realizzazione di un banco a rulli per prove motori autoveicoli in comune di Cagliari (CA). - Committente: un privato.

Consulenza al progetto esecutivo di rifacimento e completamento della rete idrica dell’abitato di Elmas - Committente: studio di ingegneria privato.

Consulenza al progetto definitivo del depuratore consortile di Senorbì - Committente: studio di ingegneria privato.

- Date (da – a) 15/02/2004 – 15/09/2004
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Sogesid S.p.A. Via Calabria, 35 00187 Roma
- Tipo di azienda o settore Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e delle Finanze) di supporto alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali (Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di industrializzazione nel settore delle risorse idriche.
- Tipo di impiego Collaborazione al censimento, trattamento e monitoraggio dei dati relativi alle opere idriche (convenzionato).
- Principali mansioni e responsabilità A far data dal 15/02/2004 al 15/09/2004 ha sempre svolto le seguenti mansioni:
 1. Incarico di progettazione delle attività di monitoraggio delle infrastrutture idriche-fognarie del territorio Regionale a supporto della redazione del Piano Operativo Triennale presso l'Autorità d'Ambito della Regione Sardegna (realizzazione delle schede identificative e descrittive delle opere suddette, trattamento informatico dei dati mediante Microsoft Access, redazione del POT 2004-2006).

- Date (da – a) 1/01/2004 – 31/12/2012
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari
- Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
- Tipo di impiego Libero professionista
- Principali mansioni e responsabilità A far data dal 1/01/2004 al 31/12/2012 ha sempre svolto le seguenti mansioni:
 1. DIRETTORE LAVORI (impianti di potabilizzazione, reti idriche e fognarie, strade).
 2. PROGETTISTA (reti idriche e fognarie, strade, piani di zonizzazione acustica).
 3. COORDINATORE SICUREZZA (reti idriche e fognarie, adduttrici, strade).

In specifico:

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI di ampliamento e adeguamento funzionale dell'impianto di potabilizzazione di Macchiareddu. – Committente: CASIC

INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI del rifacimento di alcuni tratti di condotta idrica e fognaria in comune di Donori - Committente: comune di Donori.

INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI di ristrutturazione della piazza Caduti in comune di Perdasdefogu - Committente: comune di Perdasdefogu.

INCARICO DI PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO di sistemazione del piano viario rurale in comune di Ussana. - Committente: Comune di Ussana.

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE dei lavori di sistemazione del piano viario rurale in comune di Ussana. - Committente: Comune di Ussana.

INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE dello SCHEMA N°38 "VILLACIDRO", rifacimento condotta dall'impianto di potabilizzazione di Villacidro ai partitori Seddanus e Gonnosfanidiga. - Committente: ESAF (Ente Sardo Acquedotti e Fognature).

INCARICO DI PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA dell'intervento di Manutenzione straordinaria della rete viaria in comune di San Teodoro. – Committente: Comune di San Teodoro.

INCARICO DI PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO di zonizzazione acustica in comune di Setzu – Committente: Comune di Setzu.

INCARICO DI PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO di zonizzazione acustica in comune di Siddi – Committente: Comune di Siddi.

INCARICO DI PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO di zonizzazione acustica in comune di Telti – Committente: Comune di Telti.

INCARICO DI PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO di zonizzazione acustica in comune di Barumini – Committente: Comune di Barumini.

INCARICO DI PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO di zonizzazione acustica in comune di Guamaggiore – Committente: Comune di Guamaggiore.

INCARICO DI PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO di zonizzazione acustica in comune di Arbus – Committente: Comune di Arbus.

INCARICO DI PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO di zonizzazione acustica in comune di Donori – Committente: Comune di Donori.

COLLABORAZIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE DEI LAVORI di riqualificazione della rete idrica, rifacimento allacci in comune di Donori - Committente: comune di Donori.

- Date (da – a) 11/10/2001 – 1/01/2004
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro ECOS s.r.l. via Meucci, Cagliari
 - Tipo di azienda o settore Progettazione e servizi nel settore dell'ingegneria ambientale
 - Tipo di impiego Collaborazione alla progettazione e direzione lavori.(libero professionista)
- Principali mansioni e responsabilità
- A far data dal 11/10/2001 al 1/01/2004 ha sempre svolto le seguenti mansioni:
1. Collaborazione alla progettazione per la realizzazione di impianti di depurazione, di compostaggio e discariche.
 2. Collaborazione alla redazione di piani di caratterizzazione.
 3. Attività di monitoraggio ambientale.
 4. Incarico di direzione dei lavori di impianto di compostaggio.
 5. Addetto controllo del Sistema Qualità ISO-9001.
- In specifico:
- Collaborazione al progetto esecutivo d'adeguamento dell'impianto di depurazione del complesso turistico Hotel Flamingo & MarePineta Hotel al decreto legislativo 152/99, località Pula (CA) - Committente: Sud Company.
- Condizione e gestione impianti di depurazione impianti "SOGAER" e "IS ARENAS" (CA). Committente: Sardinia Service S.r.l..
- Condizione e gestione impianti di depurazione impianti "SAGIT" e "SUD COMPANY" (CA).
- Collaborazione alla progettazione esecutiva ed incarico di direzione lavori di un impianto di compostaggio sito presso San Teodoro. - Committente: Comune di San Teodoro.
- Collaborazione alla progettazione (dimensionamenti e verifiche opere idrauliche) della discarica "GENNA LUAS" - Comune di Iglesias (CA) - Committente: Enirisorse S.p.a.
- Collaborazione alla campagna di disinquinamento dell'area "Cumuli" della discarica "GENNA LUAS" - Comune di Iglesias (CA) - Committente: Enirisorse S.p.a.
- Collaborazione alla progettazione definitiva (dimensionamenti e verifiche idrauliche delle opere di raccolta e regimazione delle acque, redazione degli elaborati grafici e relazione tecnica) della chiusura dell'impianto di discarica controllata di 2° categoria tipo B super e opere accessorie in località "Guruneddu" - Comune di Gonnessa (CA) - Committente: Enirisorse S.p.a.
- Piano di bonifica delle aree industriali ex fonderia di San Gavino (CA): campionamenti e caratterizzazione dei siti contaminati nell'area in oggetto ai sensi del D.M. 471/99. - Committente: Enirisorse S.p.a..
- Studio delle falde sotterranee nelle aree industriali ex fonderia di San Gavino (CA): prove di portata, determinazione dei parametri idrodinamici e simulazione mediante software (Modflow 3.0) del flusso e del trasporto dei contaminanti nell'area in oggetto. - Committente: Enirisorse S.p.a.
- Collaborazione al progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale delle aree industriali ex fonderia di San Gavino (CA) - Committente: Enirisorse S.p.a..)
- Collaborazione alla redazione del documento d'incidenza ambientale del progetto definitivo di sistemazione idraulica del rio San Teodoro - Comune di San Teodoro (NU) - Committente: Ecos s.r.l.
- Collaborazione alla redazione del documento di caratterizzazione del sito industriale gestito da SASOL in comune di SARROCH - Committente: SASOL
- Campionamento di sedimenti marini nell'area del porto Canale e del molo Sabauda del porto di Cagliari. Caratterizzazione dell'area in oggetto ai sensi del D.M. 471/99 - Committente: Autorità Portuale di Cagliari.
- Collaborazione alla redazione di un GIS a supporto del documento di caratterizzazione del sito industriale gestito da SASOL in comune di SARROCH - Committente: SASOL
- Campionamento acustico e piano di valutazione d'incidenza nelle stazioni ferroviarie dei comuni di Cagliari, Monserrato, Nuoro, Macomer, Alghero, Sassari, Olmeto - Committente: Ferrovie Complementari.
- Collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo di realizzazione del tratto stradale Torre delle Stelle - Sedda sa Scova del parco eolico in Comune di Maracalagonis CA (relazione geotecnica e idrologica) - Committente: Sardaolica s.r.l.
- Collaborazione alla redazione del manuale di qualità aziendale per la certificazione qualità ISO-9001.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data 19/07/2001
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Cagliari
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Idraulica 1- 2, costruzioni idrauliche, acquedotti e fognature, gestione delle risorse idriche, ingegneria sanitaria e ambientale, impianti di trattamento delle acque reflue, idrologia.
- Qualifica conseguita **Laurea in ingegneria civile idraulica**
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data 05/10/2002
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Cagliari
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Idraulica 1- 2, costruzioni idrauliche, acquedotti e fognature, gestione delle risorse idriche, ingegneria sanitaria e ambientale, impianti di trattamento delle acque reflue, idrologia.
- Qualifica conseguita **Abilitazione all'esercizio della professione**
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data 2002
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (corso 120 ore)
- Qualifica conseguita **Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.**
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data 2003
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Cagliari
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Progettazione di fognature e impianti di trattamento delle acque reflue.
- Qualifica conseguita Tirocinio Universitario (6 mesi presso E.S.A.F.)
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

FIRMA E DATA

ITALIANO

INGLESE

BUONA

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

BUONA PROPENSIONE A LAVORARE IN TEAM MANIFESTATA DURANTE LE ESPERIENZE LAVORATIVE SOPRA DESCRITTE.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DI UNITÀ OPERATIVE IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.

ATTITUDINE VERSO L'INFORMATICA: BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI (MICROSOFT WINDOWS, LINUX, HP UNIX), DEI PACHETTI SOFTWARE OFFICE, AUTOCAD, MASTERSUP, PRIMUS, CERTUS, MANTUS, MOSAICO, PHOTOSHOP, LEONARDO, COREL DRAW, MATCAD, DELLE SOLUZIONI HARDWARE AMBIENTE SOHO.

BUONA CONOSCENZA DI STRUMENTAZIONE DI ANALISI E MONITORAGGIO AMBIENTALE.

Patente B

Salvis juribus

Ing. Silvio Artizzu



23/08/2021

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 	
INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Telefono Email PEC Nazionalità Data di nascita	 Maria Antonietta Gelsomino Piazza Baezza 12 09131 Cagliari 328/1729483 marigelsomino@gmail.com mariaantonietta.gelsomino@ingpec.eu Italiana Cagliari il 13/02/1973
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	 Laurea magistrale in Ingegneria Civile edile conseguita presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Cagliari nel 2002. Tesi dal titolo " <i>Natura Urbana Paesaggio pubblico area protetta: un progetto per La Maddalena</i> " per la quale è risultata vincitrice di una borsa di studio presso il Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena. Relatore prof. E. Corti. Votazione finale 102/100 Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro nel settore edile presso la facoltà di ingegneria dell'università degli studi di Cagliari della durata di 120 ore ai sensi della normativa introdotta dal D.L.vo 494/96 e 626/94 . Aggiornato durante l'anno 2018 Iscrizione all'albo "A" dell'ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari con n° 5365
PUBBLICAZIONI	 <i>Esposizione e pubblicazione nel catalogo della mostra del VII seminario di architettura e cultura urbana "disegnare città nuove" (Camerino luglio 1997) del lavoro relativo all'esame di composizione architettonica Il riguardante la riqualificazione dell'area antistante il cimitero di S. Michele a Cagliari</i> <i>Partecipazione al IX seminario di architettura e cultura urbana "storia e modernità" presso l'università di Camerino (agosto 1999)</i> <i>Partecipazione al XI seminario di architettura e cultura urbana "percorsi metropolitani" presso l'università di Camerino (luglio-agosto 2001) con pubblicazione nel catalogo della mostra del lavoro preliminare di tesi</i> <i>Partecipazione alla seconda rassegna urbanistica regionale (Cagliari novembre del 1999)</i>

ESPERIENZE PROFESSIONALI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO PRESSO LA SOCIETÀ ABBANOVA SPA	<i>Partecipazione al I laboratorio di progettazione urbana “ il parco lineare urbano, architetture e spazi pubblici per la città antica, la porta nord della città: le grandi attrezzature urbane, luoghi possibili per l’università” Nuoro 30 settembre 5 ottobre 2002 con relativa mostra del progetto alla galleria comunale di Nuoro dal 21 dicembre 2002 al 4 gennaio del 2003</i>
	Pubblicazione progetto dal titolo : “Il nodo urbano del quadrivio” in: Riscoprire la città: Nuovi paesaggi per lo spazio urbano Nuoro – Cagliari –Roma ARGOS Editrice
	<i>Pubblicazione dal titolo “Natura urbana, paesaggio pubblico, area protetta: LA MADDALENA” nel catalogo della mostra III RUR SARDEGNA a cura dell’istituto nazionale di urbanistica – Sezione Sardegna Anno 2004</i>
	LAVORI PUBBLICI
	CAT. VIII Schema n.23 Marina di Arbus, completamento adduzione costiera. ID OCGEI 437-13 DDG n. 232 del 26.05.2020 Importo del finanziamento € 600.000,00
	CAT S04 “Lavori urgenti di ripristino strutturale e messa in sicurezza di un serbatoio pensile nel D6 ubicato in comune di Chiaramonti (SS), Via F. Cossiga” ID 174_01 (PDI 2018-2021) DDG n. 10 del 15.01.2020 Finanziamento a valere sui fondi da tariffa annualità 2018-2021 € 280.000,00
	CAT. VIII “Efficientamento condotte idriche D2 Alimentazione del comune di Musei dalle sorgenti S.Giovanni” D 111_02 DDG n. 29 del 09.07.2019 Finanziamento a valere sui fondi da tariffa annualità 2018-2021 € 1.450.000,00

CAT. VIII Schema n° 9 "Temo": sollevamento e premente per Villanova Monteleone e Putifigari DDG n. 591 del 27.09.2017 Importo finanziamento: € 500.000,00
CAT. VIII Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Lotto 3.6 DDG n. 278 del 01.06.2018 Importo finanziamento: € 3.194.295,45
CAT. VIII Adeguamento schema fognario depurativo n° 141 - Cuglieri (Torre del Pozzo) DDG n. 278 del 01.06.2018 Importo finanziamento: € 800.000,00
CAT. VIII Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera - II° lotto di completamento estensione rete Terra Mala. I° stralcio funzionale DDG n. 278 del 01.06.2018 Importo finanziamento: € 3.750.000,00
CAT. III A - VIII "Risanamento degli stagni di Cabras, Santa Giusta, S' Ena Arrubia, Marceddi, del tratto vallivo e montano del rio Mogoro e del tratto vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario- depurative del completamento di opere esistenti- COMPARTO 2. - Schema fognario depurativo dei comuni di: Terralba, Marrubiu, Uras, San Nicolò D'Arcidano. Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile". DDG n. 590 del 27.09.2017 Importo finanziamento: € 9.268.027,00
CAT. E.16 Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Via Ogliastro n. 5 Carbonia (CI) DDG n° 101 del 15.04.2016 Importo finanziamento da tariffa: € 320.000,00
CAT. VIII Intervento di sostituzione in manutenzione straordinaria della condotta sottomarina di scarico delle acque di sfioro del sollevamento dell'ex depuratore Mariotti – Comune di Alghero DDG n° 315 del 16.10.2015 Importo: 1.154.322,37
CAT. VIII Intervento di sostituzione della condotta effluente dagli impianti di depurazione del litorale di Flumini di Quartu – Isola di Liri, Via Tirso, Via Lago di Varese DDG n° 315 del 16.10.2015 Importo finanziamento: € 3.500.000,00
CAT. VIII Efficientamento reti idriche al fine di garantire il servizio nel Comune di Assemini DDG n° 270 del 25.09.2014 Importo: 2.269.000,00
CAT. VIII Efficientamento reti idriche al fine di garantire il servizio nel Comune di Cagliari DDG n° 270 del 25.09.2014 Importo: 2.819.000,00
CAT. VIII Manutenzione straordinaria della rete fognaria del Comune di Assemini DDG n° 270 del 25.09.2014

Importo: 500.000,00
CAT. VIII Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio dei comuni di Baratili San Pietro, Riola Sardo, Nurachi” DDG n° 50 del 11.03.2013 Importo: 650.000,00
CAT. VIII Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio dei comuni di Boroneddu, Narbolia, Nureci e Sennariolo” DDG n° 54 del 11.03.2013 Importo: 680.000,00
CAT. VIII Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Nuraminis, Pimentel, Senorbì, Suelli DDG n° 47 del 11.03.2013 Importo: 1.200.000,00
CAT. VIII Schema 17 Flumineddu di Dorgali – Bacu turbina – Ogliastra – Gairo- Seulo Sadali – Rifacimento partitori e sostituzione condotte DDG n° 14 del 05.02.2013 Importo: 130.000,00
CAT. VIII Adeguamento schema fognario depurativo n. 130 Bolotana DDG n° 14 del 05.02.2013 Importo: 700.000,00
CAT. VIII Completamento schema fognario depurativo “Valledoria” n. 65 del PRRA – collettori fognari 1° stralcio DDG n° 238 del 28.06.2010 Importo: 7.041.505,00
CAT. VIII Schema PRRA n. 262 “Ortacesus” completamento del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui dei comuni situati a monte della traversa di Monastir – completamento impianto di depurazione” DDG n° 238 del 28.06.2010 Importo: 1.554.000,00
CAT. VIII Schema PRRA n. 262 “Ortacesus” completamento del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui dei comuni situati a monte della traversa di Monastir – collettori” DDG n° 238 del 28.06.2010 Importo: 2.556.000,00
CAT. VIII Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio dei comuni di Collinas, Lunamatrona, Siddi, Turri, Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca, Gesturi DDG n° 238 del 28.06.2010 Importo: 1.950.000,00

Attività di supporto al responsabile del procedimento	<p>CAT. VIII Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio dei comuni di Albagiara, Gonnoscodina, Gonnosnò, Masullas, Mogoro, Pompu, Usellus, villaverde DDG n° 238 del 28.06.2010 Importo: 1.520.000,00</p>
	<p>CAT. VIII Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio dei comuni di Isili, Nurri e Orroli DDG n° 27 del 10.02.2010 Importo: 950.000,00</p>
	<p>CAT. VIII Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio del comune di Villacidro DDG n° 27 del 10.02.2010 Importo: 600.000,00</p>
	<p>CAT. VIII Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio dei comuni di Talana e Urzulei DDG n° 238 del 28.06.2010 Importo: 1.520.000,00</p>
	<p>CAT. VIII Manutenzione straordinaria fognatura ed estendi mento rete fognaria di Terralba DDG n° 27 del 10.02.2010 Importo: 1.000.000,00</p>
	<p>CAT. IIIA Adeguamento schema fognario depurativo n. 133 Silanus DDG n° 27 del 10.02.2010 Importo: 500.000,00</p>
	<p>CAT. IIIA Adeguamento schema fognario depurativo n. 241 Jerzu DDG n° 238 del 28.06.2010 Importo: 400.000,00</p>
	<p>CAT. IIIA Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria del comune di Sarule DDG n° 27 del 10.02.2010 Importo: 450.000,00</p>
	<p>CAT. S04 – D02 Referente del RP predisposizione atti di gara per Accordo Quadro SIA intervento “Opere di adeguamento di attraversamenti stradali esistenti sulla viabilità provinciale e comunale” Responsabile del Procedimento: ing. Costantino Azzena Importo complessivo dell’appalto: € 6.607.582,24</p>
<p>CAT. S04 – D02 Referente del RP predisposizione atti di gara per Accordo quadro SIA intervento “Opere di adeguamento di interventi di difesa dal rischio idrogeologico dei centri abitati del bacino Posada-Cedrino” Responsabile del Procedimento: ing. Costantino Azzena Importo complessivo dell’appalto: : € 2.500.000,00</p>	

Prestazioni di carattere ambientale	<p>CAT. D02 Referente del RP predisposizione atti di gara per SIA intervento "Sistemazione idraulica del rio Mannu nel Comune di Barisardo" Responsabile del Procedimento: ing. Costantino Azzena Importo servizi a base d'asta : € 210.656,30.</p>
	<p>CAT. S04 – P01 Referente del RP predisposizione atti di gara per SIA intervento "Interventi di difesa da rischio idrogeologico nel comune di Tertenia" Responsabile del Procedimento: ing. Costantino Azzena Importo servizi a base d'asta: : € 121.970,48</p>
	<p>CAT. D04 Referente del RP in esecuzione intervento "Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti Bau Nou e Santu Miali. Schema n.23 Oristano" ID e.28 Responsabile del Procedimento: ing. Roberto Mura Importo lavori a base d'asta: : € 4.300.000,00</p>
	<p>CAT. IIIA Referente del RP in progettazione "Schema PdTA n.212 "Orosei": Adeguamento impianto di depurazione al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo" Responsabile del Procedimento: ing. Gian Luigi Baldussi Importo: 4.158.754,00</p>
	<p>CAT. VIII Referente del RP in progettazione "Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Gesico, Guasila, Mandas" Responsabile del Procedimento: ing. Gian Luigi Baldussi Importo: 1.250.000,00</p>
	<p>CAT. IIIA Referente del RP in progettazione "Adeguamento schema fognario depurativo n° 114 - Orosei (Cala Liberotto) Responsabile del Procedimento: ing. Gian Luigi Baldussi Importo: 1.500.000,00</p>
	<p>CAT. IIIA Referente del RP in progettazione "Adeguamento schema fognario depurativo n° 199 Arborea - Depuratore (ex Sipas)" Responsabile del Procedimento: ing. Maria Assunta Orrù Importo: 1.000.000,00</p>
	<p>CAT. VIII Referente del RP in progettazione "Schema 17 "Ogliastra": I° Lotto Dorsale principale. Condotte adduttrici ramo Sud" Responsabile del Procedimento: ing. Maria Assunta Orrù Importo: 1.000.000,00</p>
	<p>CAT. VIII Referente del RP in progettazione "Schema n° 17 "Ogliastra": Ramo est Dorsale principale -1° e 2° lotto impianto di potabilizzazione Sa Frisa" Responsabile del Procedimento: ing. Maria Assunta Orrù Importo: 11.493.706,97</p>
	<p>CAT. VIII Referente del RP in progettazione "Schema 17 " Ogliastra ": Ramo est dorsale principale - 2° lotto Impianto di potabilizzazione Sa Frisa- ramo est" Responsabile del Procedimento: ing. Maria Assunta Orrù Importo: 3.500.000,00</p>

Direzione lavori	<p>CAT. VIII Redazione relazione paesaggistica “Razionalizzazione della rete fognaria di Terralba e realizzazione della rete fognaria di Marceddi e Tanca Marchesa – 1° Lotto progetto definitivo” Committente: Abbanoa SpA Anno 2010 Importo totale progetto finanziato al netto dell’iva : 1.000.000,00</p>
	<p>CAT. VIII Redazione relazione paesaggistica Progetto preliminare “Riordino della rete fognaria del comune di Oristano – Progetto per la realizzazione di un collettore di recapito finale delle acque nere ” Committente: Abbanoa SpA Anno 2010 Importo totale progetto finanziato al netto dell’iva : 1.545.740,00</p>
	<p>CAT. III A Redazione procedura di screening ambientale “Completamento del sistema per la raccolta e depurazione dei reflui dei comuni situati a monte della traversa di Monastir – completamento collettori fognari schema consortile 262 PRRA” Committente: Abbanoa SpA Anno 2009 Importo totale progetto finanziato al netto dell’iva : 2.556.000,00</p>
	<p>CAT. VIII Redazione procedura di screening ambientale “Schemi n° 21-26-28 flumineddu-Ogliastra- Bacu Turbina” Committente: Abbanoa SpA Anno 2008 Importo totale progetto finanziato al netto dell’iva : 13.149.288,44</p>
	<p>VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Collaborazione alla redazione della “Procedura di STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE relativa al progetto: “Risanamento Ambientale Del Bacino Idrografico Del Fiume Coghinas Mediante L’esecuzione Di Un Sistema Fognario-Depurativo. Schema N° 65 Del Piano D’ambito Valledoria” Soggetto proponente: ABBANO A S.p.A. Anno 2006 Importo lavori € 19.600.000,00 + IVA (Progettazione preliminare intero schema) € 5.798.508,96 + IVA (Prog. definitivo impianto di dep.) € 7.041.505,04 + IVA (Progetto esecutivo collettori 1° lotto)</p>
	<p>Lavori di riordino e razionalizzazione delle reti idriche e fognarie di Quartu Sant’Elena – Razionalizzazione di reti fognarie nella zona di Via dell’Autonomia Regionale Sarda - ID 2004-321 DDG n 116 del 21.04.2016 Importo lavori a base d’asta € 2.777.800,00</p>
	<p>“Schema acquedottistico n. 12 NPRGA Temo. Manutenzione straordinaria ramo Bosa” ID e.25 DDG n 337 del 03.11.2015 – Anno 2020 Importo lavori a base d’asta: € 4.900.000,00</p>
	<p>“Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dell’abitato di s. Anna frazione di Lodè” 2° lotto 2° stralcio ODS n 10 del 26.06.2009 – Anno 2013 Importo lavori a base d’asta: € 834.445,73</p>
	<p>“Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dell’abitato di s. Anna frazione di Lodè” 1° lotto 1° stralcio</p>

Collaudi e certificati di regolare esecuzione	ODS n 10 del 26.06.2009 – Anno 2011 Importo lavori a base d'asta: € 634.445,73
	"Manutenzione straordinaria reti idriche distretto 8" ODS n 14 del 09.08.2010 – Anno 2010 Importo lavori a base d'asta: € 1.998.195,05
	Collaudo tecnico amministrativo "Lavori di efficientamento delle reti idriche interne Bonorva, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Gonnese, Macomer, Portoscuso, S. Antioco, Selargius, Tertenia, Tortoli, Villamassargia, Villasimius, Villaputzu – Lotto A - OCGEI 437/06 – 01A DDG n 23 del 03.02.2015 Importo lavori a base d'asta: € 3.294.945,12
	Certificato di Regolare esecuzione per lavori "Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dell'abitato di s. Anna frazione di Lodè" 2° lotto 2° stralcio ODS n 10 del 26.06.2009 – Anno 2013 Importo lavori a base d'asta: € 834.445,73
	Certificato di Regolare esecuzione per lavori: "Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dell'abitato di s. Anna frazione di Lodè" 1° lotto 1° stralcio ODS n 10 del 26.06.2009 – Anno 2011 Importo lavori a base d'asta: € 634.445,73
Progettazione	Collaudo statico "Serbatoio di accumulo in località San Pietro e riqualificazione rete urbana – comune di Castiadas" ID 2004-124 DDG n 133 del 12.03.2018 Importo finanziamento: € 427.095,00
	CAT. D04 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Schema acquedottistico n. 12 NPRGA Temo. Manutenzione straordinaria ramo Bosa". Tratto Monte Crispu – Bosa centro. ID A04 DAU n° 795 del 04.09.2017 Committente: Abbanoa SpA – finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: € 5.000.000,00
	CAT. D04 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti Bau Nou e Santu Miali. Schema 23 Oristano" E.28 DDG n° 174 del 28.03.2017 Committente: Abbanoa SpA – finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: € 4.850.000,00
	CAT. D04 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Schema acquedottistico n. 12 NPRGA Temo. Manutenzione straordinaria ramo Bosa" ID e.25 DAU n° 795 del 04.09.2017 Committente: Abbanoa SpA – finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: € 4.300.000,00
	CAT. D04

<p>Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ""Intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta fognaria della via Porru Bonelli nel Comune di Gonnosfanadiga" - ID e.18.1 Committente: Abbanoa SpA – finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: € 210.000,00</p>
<p>CAT. D04 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "By pass condotta idrica pensile della linea ferroviaria Monserrato-Isili al km 32+752" - ID e.33.2 Committente: Abbanoa SpA – finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: € 140.000,00</p>
<p>CAT. IA.01 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Revamping impianto di depurazione di Ardara"" ID e.21.3 DDG n° 239 del 18.04.2017 Committente: Abbanoa SpA – finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: € 140.835,36</p>
<p>CAT. IA.01 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Revamping impianto di depurazione di Chiamonti" ID e.21.4 DDG n° 239 del 18.04.2017 Committente: Abbanoa SpA – finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: € 430.000,00</p>
<p>CAT. IA.01 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Adeguamento impianti di depurazione di Domus de Maria- Chia" ID e.4 Committente: Abbanoa SpA – finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: € 700.000,00</p>
<p>CAT. IA.01 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Adeguamento impianto di depurazione Sarroch Perd'e Sali, manutenzione straordinaria opere civili" ID e.1 Committente: Abbanoa SpA – finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: € 800.000,00</p>
<p>CAT. IA.01 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Adeguamento dell'impianto di depurazione di Muravera - Costa Rei" ID e.3 Committente: Abbanoa SpA – finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: € 4.814.483,21</p>
<p>CAT. D04 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Sostituzione tratto di condotta idrica in parallelismo pensile della linea ferroviaria Cagliari-Mandas al Km 34+765" ID e.33.2 DDG n° 226 del 28.03.2017 Committente: Abbanoa SpA per RAS - finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: : € 100.000,00</p>
<p>CAT. D04 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Interconnessione tra i potabilizzatori di Budoni centro e Budoni San Pietro" ID e.31.1</p>

DDG n° 238 del 28.03.2017 Committente: Abbanoa SpA per RAS finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: : € 385.000,00
CAT. D04 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti Bau Nou e Santu Miali. Schema n.23 Oristano" ID e.28 DDG n° 174 del 28.03.2017 Committente: Abbanoa SpA per RAS - finanziamento mutuo regionale deliberazioni del Commissario Straordinario ATO n. 08 04/10/2014 Importo lavori a base d'asta: : € 4.300.000,00
CAT. VIII CAT. D04 Progettazione preliminare e definitiva "Intervento di sostituzione della condotta effluente dagli impianti di depurazione del litorale di Flumini di Quartu – Isola di Luri, Via Tirso, Via Lago di Varese" Committente: Abbanoa SpA Fondi da tariffa DDG n° 315 del 16.10.2015 Importo: 180.000,00
CAT. VIII Progettazione esecutiva "Progetti Emergenziali Alluvione Novembre 2013 Comune di Ussassai – Ricostruzione in sub-alveo attraversamento Rio Geddai. " Committente: Abbanoa SpA Progetto approvato con DC ATO n.45 del 25.06.2014 Anno 2014 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 120.000,00
CAT. VIII Progettazione esecutiva "Interventi emergenziali alluvione Novembre 2013 Comune di Escalaplano. Ricostruzione in sub-alveo attraversamento Rio Tradala in loc. Baucci" Committente: Abbanoa SpA Anno 2014 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 50.000,00
CAT. VIII Progettazione esecutiva "Interventi emergenziali alluvione Novembre 2013 Comune di Escalaplano. Ricostruzione in sub-alveo attraversamento Rio Abbellada" Committente: Abbanoa SpA Anno 2014 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 45.000,00
CAT. VIII Progettazione esecutiva "Progetti Emergenziali Alluvione Novembre 2013 Comuni di Escalaplano e Perdasdefogu, ricostruzione in subalveo della condotta di adduzione dal pozzo n. 4 al sollevamento di Is Clamoris" Committente: Abbanoa SpA Anno 2014 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 180.000,00
CAT. VIII Progettazione esecutiva "Progetti Emergenziali Alluvione Novembre 2013 Comuni di Escalaplano e Perdasdefogu, pulizia del greto fluviale dei detriti nel parco pozzi di Is Clamoris" Committente: Abbanoa SpA Anno 2014 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 40.000,00
CAT. VIII

Collaborazione alla progettazione	<p>Progettazione preliminare "Manutenzione straordinaria rete fognaria del comune di Tortoli "</p> <p>Committente: Abbanoa SpA</p> <p>Progetto preliminare approvato con DC ATO n.27 del 27.08.2014 Anno 2010</p> <p>Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 2.435.000,00</p>
	<p>CAT. VIII</p> <p>Progettazione preliminare "Manutenzione straordinaria rete fognaria del comune di Aritzo "</p> <p>Committente: Abbanoa SpA</p> <p>Progetto preliminare approvato con DC ATO n.46 del 25.06.2010 Anno 2010</p> <p>Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 900.000,00</p>
	<p>CAT. VIII</p> <p>Progettazione preliminare "Manutenzione straordinaria rete fognaria dei comuni di Gonnosfanadiga, Guspini e San Gavino "</p> <p>Committente: Abbanoa SpA</p> <p>Progetto preliminare approvato con DC ATO n.53 del 02.07.2010 Anno 2010</p> <p>Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 1.580.000,00</p>
	<p>CAT. VIII</p> <p>Progettazione preliminare "Manutenzione straordinaria rete fognaria dei comuni di Nuraminis, Senorbì e Suelli "</p> <p>Committente: Abbanoa SpA</p> <p>Progetto preliminare approvato con DC ATO n.88 del 23.12.2009 Anno 2009</p> <p>Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 1.333.234,25</p>
	<p>CAT. VIII</p> <p>Progettazione definitiva - esecutiva "Efficientamento rete di distribuzione idrica del comune di Lula 1° stralcio via C. Marx – Via Gramsci "</p> <p>Committente: Abbanoa SpA</p> <p>Progetto def-ese approvato con DC ATO n.65 del 15.10.2009</p> <p>Coprogettazione con ing. Michele Cottu e Geom Antonio Catte Anno 2009</p> <p>Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 525.338,53</p>
	<p>CAT. III A</p> <p>Collaborazione alla progettazione preliminare "Schema fognario depurativo n° 114 – Adeguamento dell'impianto di depurazione di Sos Alinos e del sistema di collettamento"</p> <p>Committente: Abbanoa SpA</p> <p>Anno 2009</p> <p>Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 1.665.642,88</p>
	<p>CAT. III A</p> <p>Collaborazione alla progettazione esecutiva "sistema depurativo agglomerato industriale del Sarcidano: impianto consortile e collettori fognari del comune di Isli"</p> <p>Committente: Abbanoa SpA</p> <p>Anno 2008</p> <p>Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 1.683.200,00</p>
	<p>CAT. VIII</p> <p>Collaborazione alla progettazione preliminare "Manutenzione straordinaria della rete fognaria dei comune di Gesico, Guasila e Mandas"</p> <p>Committente: Abbanoa SpA</p> <p>Anno 2008</p> <p>Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 1.250.000,00</p>
<p>CAT. VIII</p>	

<p>Collaborazione alla progettazione preliminare "Manutenzione straordinaria della rete fognaria del comune di Villacidro" Committente: Abbanoa SpA Anno 2008 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : 600.000,00</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione preliminare "Manutenzione straordinaria della rete fognaria dei comuni di Isili, Nurri e Orroli" Committente: Abbanoa SpA Anno 2008 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : € 950.000,00</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione definitiva "Progetto per la realizzazione di un collettore di recapito finale delle acque nere- Oristano" Committente: Abbanoa SpA Anno 2008 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : € 1.564.434,70</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione preliminare "Progetto per la realizzazione di un collettore di recapito finale delle acque nere- Oristano" Committente: Abbanoa SpA Anno 2007 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : € 1.545.740,00</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione preliminare "Completamento della rete idrica del comune di Carloforte e realizzazione della condotta premente di alimentazione del serbatoio cittadino" Committente: Abbanoa SpA Anno 2007 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : € 5.640.550,33</p>
<p>CAT. III A Collaborazione alla progettazione preliminare "Realizzazione dell'impianto di depurazione di Orosei e della fascia costiera" Committente: Abbanoa SpA Anno 2007 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : € 4.604.811,61</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione preliminare "Schemi n° 21-26-28 Flumineddu-Ogliastra- Bacu Turbina (Schema n° 17 "Ogliastra" Revisione 2001 NPRGA) II° Lotto condotte- Progetto Preliminare" Committente: Abbanoa SpA Anno 2006 Importo totale progetto finanziato al netto dell'iva : € 13.149.288,44</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Riquilificazione della rete idrica del Comune di Sinnai" Perizia di variante n°1 senza variazione di importo. Committente: Comune di Sinnai Anno 2006 Importo Lavori: € 794.214,78</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Riquilificazione della rete idrica del Comune di Sinnai" Perizia di variante n°2 senza variazione di importo. Committente: Comune di Sinnai Anno 2006</p>

<p>Importo Lavori: € 789.166,08</p> <p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Realizzazione di allacci idrici nel comune di Serrenti" Committente: ABBANOVA SpA Anno 2006 Importo Lavori: € 500.000,00</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Progetto esecutivo della rete di distribuzione idrica del comune di Olbia – 3° lotto" Committente: ABBANOVA SpA Anno 2006 Importo Lavori: € 3.172.200,00</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca, Mandas, Gesico. Collettori fognari e impianto di depurazione 1° Lotto Committente: ABBANOVA SpA Anno 2006 Importo Lavori: € 5.970.000,00</p>
<p>CAT. III A Collaborazione alla progettazione definitiva "Schema n° 2 LISCIA – Progetto definitivo per l'adeguamento di alcune sezioni di trattamento dell'impianto di potabilizzazione del Liscia" Committente: ESAF Anno 2006 Importo Lavori: € 3.230.000,00</p>
<p>CAT. III A Collaborazione alla progettazione esecutiva "Lavori di completamento dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia, e della zona industriale di Iglesias. Perizia suppletiva e di variante" Committente: ESAF Anno 2006 Importo Lavori: € 929.175,95</p>
<p>CAT. III A Collaborazione alla progettazione definitiva. "Schema fognario-depurativo "S.Giovanni Suergiu" n° 310 P.R.R.A. completamento dell'impianto di depurazione centralizzato con i trattamenti terziari" Committente: ESAF Anno 2005 Importo Lavori: € 5 700 000,00</p>
<p>CAT. III A Collaborazione alla progettazione definitiva. "Progetto definitivo per l'adeguamento di alcune sezioni di trattamento dell'impianto di potabilizzazione del Liscia" – Schema n°2 "Liscia"- . Committente: ESAF SpA Anno 2005 Importo Lavori: € 4 250 281,83</p>
<p>CAT. III A Collaborazione alla progettazione definitiva. "Progetto per la realizzazione dello schema fognario-depurativo della fascia costiera di Sorso – 2° Lotto 1° Stralcio-"</p>

<p>Committente: ESAF Anno 2005 Importo Lavori: € 2 700 000,00</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Progetto di risanamento del territorio dei Comuni di Dolianova, Donori, Monastir, Serdiana, Soleminis, Ussana" – Schema n°264 (ex 11 PRRA). Collettori e Impianto di depurazione Committente: ESAF Anno 2005 Importo Lavori: € 18 000 000,00</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Realizzazione dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai e Settimo S. Pietro al depuratore consortile di Is Arenas" Committente: ESAF Anno 2003 Importo Lavori: € 4.753.688,60</p>
<p>CAT. VIII – III A Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca, Mandas, Gesico. Collettori fognari e impianto di depurazione 1° Lotto". Committente: ESAF Anno 2003 Importo Lavori: € 12 000 000,00</p>
<p>CAT. III A Collaborazione alla progettazione definitiva. "Lavori di adeguamento impianto di depurazione Comunale di Thiesi. Impianto di depurazione". Committente: ESAF Anno 2003 Importo Lavori: € 1 230 000,00</p>
<p>CAT. VIII Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Lavori di adeguamento impianto di depurazione Comunale di Thiesi. Collettore di By Pass". Committente: ESAF Anno 2003 Importo Lavori: € 1 795 060,00</p>
<p>CAT. III A Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Risanamento degli stagni di Cabras, Santa Giusta, S' Ena Arrubia, Marceddì, del tratto vallivo e montano del rio Mogoro e del tratto vallivo del fiume Tirso, mediante realizzazione di nuove opere fognario-depurative del completamento di opere esistenti- COMPARTO 2. - Schema fognario depurativo dei comuni di: Terralba, Marrubiu, Uras, San Nicolò D'Arcidano. Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile". Committente: ESAF Anno 2004 Importo Lavori: € 5 680 000,00</p>
<p>CAT. III A Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Lavori di riqualificazione dell'impianto di depurazione del Comune di Siurgus Donigala". Committente: Comune di Siurgus Donigala Anno 2004 Importo Lavori: € 1 100 000,00</p>

CAT. VIII

Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Lavori di riqualificazione della rete Idrica Urbana del Comune di Siurgus Donigala".

Committente: Comune di Siurgus Donigala

Anno 2004

Importo Lavori: € 490.000,00

CAT. VIII

Collaborazione alla progettazione preliminare. "Realizzazione dello schema fognario-depurativo del Comune di Carloforte 1° Lotto".

Committente: Comune di Carloforte

Anno 2004

Importo Lavori: € 3 800 000,00

CAT. VIII

Collaborazione alla progettazione definitiva. "Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sinnai".

Committente: Comune di Sinnai

Anno 2004

Importo Lavori: € 1.018.000,00

CAT. VIII

Collaborazione alla progettazione esecutiva. "Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Coordinamento Sicurezza in progettazione dei lavori di riqualificazione della rete idrica urbana del Comune di Calasetta".

Committente: Comune di Calasetta

Anno 2003

Importo Lavori: € 515.000,00

CAT. VIII

Collaborazione alla progettazione preliminare. "Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Coordinamento Sicurezza in progettazione dei lavori di riqualificazione della rete idrica urbana del Comune di Serdiana".

Committente: comune di Serdiana.

Anno 2003

Importo Lavori: € 440.000,00

CAT. VIII

Collaborazione alla progettazione preliminare. "Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in esecuzione lavori di riqualificazione della rete idrica urbana del Comune di Siurgus Donigala".

Committente: comune di Siurgus Donigala.

Anno 2003

Importo Lavori: € 490.000,00

CAT. VIII

Collaborazione alla progettazione preliminare bando POR 2000-2006 Misura 1.3 difesa del suolo Ambito di intervento-suolo. "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico- Sistemazione del Canale del Generale e del Canale nella zona del porto turistico".

Committente: Comune di Carloforte

Anno 2004

Importo Lavori: € 2.037.675,82

CAT. VIII

Collaborazione alla progettazione preliminare bando POR 2000-2006 Misura 1.3 difesa del suolo Ambito di intervento-suolo. "Studio idrologico-idraulico per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del tratto urbano del Rio Pardu e dei canali limitrofi"

Committente: Comune di San Gavino

Anno 2004

	Importo Lavori: € 3.707.000,00
	CAT. VIII Collaborazione progettazione preliminare bando POR 2000-2006 Misura 1.3 difesa del suolo Ambito di intervento-suolo. "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico- Sistemazione del rio Foddeddu nel tratto a monte e a valle della nuova S.S. 125" Committente: Consorzio di Bonifica d'Ogliastra Anno 2004 Importo Lavori: € 6.148.195.375,00
	CAT. VIII Collaborazione alla progettazione preliminare bando POR 2000-2006 Misura 1.3 difesa del suolo Ambito di intervento-suolo. "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico- Sistemazione della gora Riu Bingias e riassetto dei collettori fognari acque bianche" Committente: Comune di Siurgus Donigala Anno 2004 Importo Lavori: € 1.533.952,49
MADRELINGUA	
	Italiano
ALTRE LINGUE	
	Francese
Capacità di lettura	buono
Capacità di scrittura	buono
Capacità di espressione orale	buono
	Inglese
Capacità di lettura	elementare
Capacità di scrittura	elementare
Capacità di espressione orale	elementare

Tirocinio formativo "post lauream" della durata di sei mesi presso la sede E.S.A.F. Servizio Opere Fognarie nell'anno 2003

Dal giugno 2004 a luglio 2007 collaborazione continuativa presso "Abbanoa S.p.A. (ex ESAF/ ESAF S.p.A. - Servizio Opere Fognarie) con D.D.G.d'incarico n.275 del 16/06/2004 e successivi rinnovi.

Dal luglio 2007 dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso "Abbanoa S.p.A" Ingengeria Manutentiva settore complesso distribuzione-. livello di inquadramento attuale 6°.

A far data dal giorno 03.08.2020 in avvalimento, a tempo pieno, presso la RAS, Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il contenimento del rischio idrogeologico in forza dell'Ordinanza n. 1460/32 del 29.08.2019 e Ordinanza Commissario straordinario N.27 protocollo n. 1898 del 04/12/2020.

Cagliari 10.08.2021

La sottoscritta esprime il consenso in merito al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996

In fede

Maria Antonietta Gelsomino



Firmato digitalmente da

**MARIA ANTONIETTA
GELSOMINO**

CN = GELSOMINO MARIA
ANTONIETTA
C = IT